

Comune di LA LOGGIA

Città Metropolitana di Torino


**MESSA IN SICUREZZA ASSE STRADALE
VIA BISTOLFI-STRADA NIZZA**
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

CODICE ELABORATO

OGGETTO DELL'ELABORATO

R.9

Quadro economico di spesa

REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA
A	EMISSIONE	LUGLIO 2022

IL PROGETTISTA

FIRMA



STUDIO OBx
Ing Omar Bodrito
Ingegneria.Consulenza.Servizi
Via Moncenisio 39
10093 - COLLEGNO (TO)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / L'AMMINISTRAZIONE

FIRMA

Arch Daniela FABBRI

INDICE

INDICE.....	3
INTRODUZIONE	4
COSTI DI REALIZZAZIONE.....	5

INTRODUZIONE

Il presente elaborato è parte integrante del progetto definitivo-esecutivo per la messa in sicurezza dell'asse stradale di Strada Nizza e via Bistolfi. L'intervento comprende principalmente la trasformazione in rotatoria dell'attuale intersezione semaforizzata tra strada Nizza e via Boves la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali presenti.

Nello specifico si riporta il quadro economico dell'intervento in oggetto.

COSTI DI REALIZZAZIONE

Le voci utilizzate nel presente computo metrico fanno riferimento all'elenco prezzi della Regione Piemonte Edizione straordinaria luglio 2022 ai sensi del [D.Lgs. 50/2016](#), [L.R. 18/1984](#), [DL 50/2022](#), [articolo 26](#) approvato con [Approvato con D.G.R. 26 Luglio 2022, n. 3-5435 \(B.U. n. 30 s.o. n. 2 del 27/07/2022\)](#), alle lavorazioni riviste a progetto o a lavorazioni consimili presenti nei prezzari ufficiali.

In tutti i casi in cui non sia stato possibile l'assimilazione, i prezzi utilizzati sono stati ricavati, totalmente o parzialmente, da nuove regolari analisi o da indagini di mercato

L'importo dei lavori viene riportato nel successivo schema riassuntivo.

Per un maggior dettaglio si rimanda agli elaborati progettuali allegati alla presente.

QUARDO ECONOMICO DI SPESA			Bando per la messa in sicurezza di Strada Nizza	A carico del Comune di La Loggia
	IMPORTO LAVORI			
A1	Messa in sicurezza Asse Strada Nizza		€ 325 000,00	
A2	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 10 000,00	
A	TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 335 000,00	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 22% sui lavori		22%	€ 73 700,00
B2	Autorità di vigilanza			€ 225,00
B3.1	<i>Spese tecniche progettazione (studio fattibilità) comprensive di CNPAIA (4%) ed IVA 22% (incarico DD 539 del 24/12/2018)</i>			€ 5 836,48
B3.2	<i>Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva comprensive di CNPAIA (4%) (incarico con D.D. 119 del 22/04/2021)</i>			€ 13 539,68
B3.3	IVA 22% su spese tecniche (su B3.2)		22%	€ 2 978,73
B3.4	Spese tecniche per DIREZIONE LAVORI e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione comprensive di CNPAIA (4%) e IVA (22%)			€ 20 000,00
B4	Accantonamento di cui all'art. 205, del D.Lgs. 50/2016 D. Lgs. 163/2006			€ 17 000,00
B5	Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016			€ 5 360,00
	Fondo Innovazione ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016			€ 1 340,00
B6	Imprevisti ed arrotondamenti			€ 8 003,00
B7	Adeguamento sottoservizi			€ 4 000,00
B8	Sistema PI Rondò rotatoria			€ 12 600,00
B9	Iva 22% Sistema PI Rondò rotatoria		22%	€ 2 772,00
B10	Allestimento aree verdi area via Boves (comprensivo di IVA 22%)			€ 20 000,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 165 000,00
A+B	TOTALE QUADRO DI SPESA			€ 500 000,00