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CAPO |

DELL'APPALTO E DELL'APPALTATORE

PREMESSA

In riferimento alle definizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. i termini seguenti
utilizzati nei documenti di progetto esecutivo e di contratto si intendono equivalenti come qui di seguito:

Amministrazione Aggiudicatrice con Stazione Appaltante o con Committente;
Impresa con Impresa Esecutrice con Esecutore e con Appaltatore.

ART. 1. OGGETTO DEI LAVORI D’APPALTO

Art. 1.01. OPERE PREVISTE

Il progetto dei lavori in oggetto, denominati “PERCORSO PEDONALE PROTETTO VIA PO ED
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE”, & relativo alla messa in sicurezza di Via Po, una
strada pubblica molto rilevante nel concentrico del Comune di La Loggia.

Una strada con presenza di marciapiedi discontinui, nella sua parte iniziale e senza una percorrenza
pedonale protetta nella sua tratta piu periferica, con una forte promiscuita nell'uso della carreggiata da
parte di varie tipologie di utenti, automobilisti, ciclisti e pedoni, con presenza di barriere architettoniche
che creano ostacoli al mobilita dei portatori di handicap, anziani e mamme con le carrozzine.

Il progetto quindi riguarda interventi volti a dare continuita ai percorsi pedonali lungo tutta Via Po, per
risolvere queste criticita riportando sia la sicurezza stradale che il decoro urbano finalizzato ad una
migliore percezione del contesto urbano di Via Po e adiacenze.

Sono previste misure di moderazione del traffico tramite I'adeguato restringimento di carreggiata ed un
puntuale incrocio rialzato con I'adozione di apposite regolamentazioni segnaletiche, il risanamento delle
pavimentazioni stradali ove riscontrato il degrado maggiore.

La sistemazione delle carreggiate prevede tipologie di intervento diverse a seconda della gravita del
deterioramento riscontrato.

La maggior parte degli interventi consiste nella fresatura del tappeto d'usura stradale per uno spessore
di 3-4cm ed il ripristino con nuovo tappeto d'usura per il medesimo spessore di 3-4cm, con rifacimento
della segnaletica orizzontale, negli incroci tra Via Po e le vie intersecanti che presentano un forte
deterioramento del tappetino bituminoso ed anche nel tratto pit periferico verso I'incrocio con Via Montale
dove é prevista la creazione di un passaggio pedonale protetto, che porta all'attraversamento pedonale,
ugualmente oggetto di risanamento di tappetino bituminoso; inoltre viene prevista la creazione di un
incrocio rialzato con Via Monviso per complessivi 7 cm e la creazione di uno scivolo in Vicolo Verde che
raccordi il piano carreggiata con il piano marciapiede nel punto di attraversamento pedonale.

I chiusini e le caditoie esistenti verranno portati in quota nelle aree interessate dai ripristini delle
pavimentazioni; a ridosso del nuovo attraversamento rialzato di Via Monviso/Via Po le acque piovane
superficiali saranno raccolte mediante un sistema di due caditoie poste a ridosso delle rampe a nord ed



est, munite di griglia in ghisa sferoidale classe D400, che convoglieranno le acque nelle fognature
esistenti mediante tubazioni in PVC U UNIEN 1401 SN8 di diametro @e 160mm.

Le sistemazioni dei marciapiedi vengono attuate unicamente nei punti di raccordo tra gli stessi e gli
attraversamenti pedonali.

In particolare, viene messo ad adeguata quota, con la creazione di opportuno scivolo, I'angolo tra Via Po
e Piazza Einaudi, lato ovest, con rimozione dei cordoli in cls e della pavimentazione in autobloccanti di
cls, con rifacimento del sottofondo e ripristino della sovrastante pavimentazione con il recupero degli
autobloccanti precedentemente rimossi e la posa di nuovi cordoli in cls.

La segnaletica stradale prevede soluzioni innovative a sostegno della sicurezza stradale sia per la
segnaletica verticale che per quella orizzontale, a protezione dei percorsi pedonali, € previsto I'utilizzo di
transenne, nel modello gia in uso nel comune di La Loggia a “Croce di Sant'Andrea”.

ART. 2. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Faranno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto _ D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (nel seguito e negli altri
documenti contrattuali: CGA per gli articoli non abrogati dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice dei
Contratti Pubblici, cosi come modificato dal “Decreto correttivo” D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, dal DM
7 marzo 2018, n. 49 e per la parte ancora vigente del D.P.R. 207/2010;

- il Capitolato Speciale d'Appalto  (nel seguito e negli altri documenti contrattuali; CSA) e relativi
allegati;

- I'Elenco Prezzi Unitari ;

- tutti gli Elaborati grafici progettuali;

- il Piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
quale piano sostitutivo del piano di sicurezza;

- il Cronoprogramma ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. h) del D.P.R. 207/2010;

- le Polizze di garanzia ;

- Il Computo metrico estimativo  ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 14 bis del D.Lgs.
50/2016 disposizione introdotta da D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.;

- il prezzo offerto individuato dal contratto.

Nel presente progetto non e stato predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in quanto la durata delle opere in oggetto risulta inferiore ai 200 uomini/giorno

e la tipologia di lavori, fortemente specializzata e circoscritta, prevede la possibilita d'azione anche solo

di una singola impresa.
Sono esclusi dal contratto gli elaborati progettuali diversi da quelli sopraelencati.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro e stato progettato e comunque guella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona
tecnica esecutiva.

In caso di discordanza fra le norme contenute nel contratto e quelle contenute nel presente Capitolato
Speciale d’Appalto, si riterra valida la soluzione piu vantaggiosa per la Stazione Appaltante.



ART. 3. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per le parti non in contrasto con quanto pattuito tra Stazione Appaltante e Appaltatore con il contratto, si
intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia al momento dell’Appalto, ed € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel
D.M. 145/2000 e s.m.i. ove non superato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e al Capitolato Generale per gli
appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici in particolare & soggetto a:

il DM 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» in vigore dal
30/05/2018;

il D.Lgs. 56/2017 “Decreto correttivo”;

il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici, coordinato con I'Avviso di
Rettifica pubblicato in G.U. n. 164 del 15/07/2016 e modificato dal D.L. n. 244 del 30/12/2016, dal
D.Lgs. 56/2017 “Decreto correttivo” e dalla Legge 96 del 21/06/2017;

il Regolamento Generale n. 207 del 2010 per la parte ancora vigente e non abrogata dal D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee
guida sulle modalitd di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell'esecuzione» in vigore dal 30/05/2018;

le Linee Guida Attuative del Nuovo Codice degli Appalti emanate da ANAC ai sensi dell'art. 111,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

il D.M. 10 novembre 2016, n. 248;

la Legge 106 del 12/07/2011 nei limiti di cui agli artt. 216, 217 del D.Lgs. 50/2016 cosi come
modificato dal cosiddetto “Decreto correttivo” D.Lgs. 56/2017;

la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

l'articolo 7 della Legge 1° agosto 2002, n. 166;

il Codice Civile - libro 1V, titolo Ill, capo VII “Dell'Appalto”, artt.1655-1677;

le Leggi, i Decreti e le circolari ministeriali vigenti, e applicabili al presente contratto, alla data di
esecuzione dei lavori;

le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le circolari vigenti, e applicabili al presente contratto, nella
Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguiti i lavori;

tutta la normativa tecnica vigente e le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEl, ecc.
anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero
eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

le norme di attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, D.Lgs. n. 81 del 2008;

il D.P.R. 177/2011 qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati;

il D.M. 37/2008 (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37) nelle parti
non abrogate;

le norme di attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica
di sicurezza efo di salute sul lavoro, D.Lgs. n. 493 del 1996;

le norme del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n. 285 del 1992 e Decreto Legge n. 151 del 27
giugno 2003;



- le norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, Decreto del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;

- le norme del Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada, D.Lgs. n. 610 del 1996.

L'Appaltatore € tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge, Regolamenti, norme, ecc.,
vigenti in materia di pubblici Appalti anche se non elencati; di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia
da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di
polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene
del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale
dell'appaltatore stesso che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni
impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui
al D.Lgs. 81/2008, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni
riguardanti i limiti massimi di esposizione al rumore ed alle vibrazioni. Parimenti egli dovra osservare tutte
le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorita Regionali, Provinciali e della Pubblica
Sicurezza; resta contrattualmente convenuto che, anche se tali norme e disposizioni comportassero
gravami e limitazioni delle opere, cid non comportera per I'Appaltatore alcun diritto nei confronti della
Stazione Appaltante essendosene tenuto conto nella formazione del prezzo/dei prezzi. Qualora, dopo la
data del contratto e fino all'ultimazione dei lavori intervenissero nuove normative tecniche per impianti, o
modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico
dell'Appaltatore non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto gia
eseguito, e cio anche se non venisse espressamente richiesto I'adeguamento, rimanendo I'Appaltatore
unico responsabile della completa rispondenza degli impianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature,
alle normative vigenti all'atto del collaudo. L'Appaltatore dovra inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva
responsabilita, ai Regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori,
in materia di lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento
rifiuti, antichita e belle arti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela
dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorita, con
conseguenti oneri a suo carico.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice
Civile.

ART. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO

| lavori oggetto dell'appalto saranno compensati a corpo come definito dall'art. 3 lett. ddddd) del D.Lgs.
n. 50 del 18/04/2016. Nel prezzo d'appalto sono compresi anche tutti gli approntamenti di sicurezza.

L'importo complessivo d'appalto e di € 52.500,00 (diconsi euro
cinquantaduemilacinquecento/zerozero), di cui:



- la quota di € 49.551,79 é I'importo dei lavori a corpo ed € soggetta a riba  sso d'asta , di cui €
17.314,42 & limporto relativo al costo della manodopera pari ad un’incidenza del 34,942%
sull'importo lavori, importo che non & scorporabile e viene comunque assoggettato a ribasso ai sensi
dell'art. 23, comma 16, ultimo periodo, ai fini dell'art. 95, comma 10 e nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 97, comma 5, lerrera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici, cosi come
modificato dal “Decreto correttivo” D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017,

- laquota di € 2.948,21 e I'importo degli oneri per la sicurezza e non soggetta a ribasso d'asta

L'importo contrattuale corrispondera allimporto dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall'aggiudicatario in fase di gara applicato all'importo dei lavori a base di gara, aumentato dell'importo
degli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 100, commi 1 e 5 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i..

Gli oneri per la sicurezza nel cantiere non formano oggetto dell'offerta in sede di gara, trattandosi di
importo non soggetto a ribasso d'asta ai sensi dell’Allegato XV titolo 4 punto 4.1.4 del D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte, per I'importo offerto in sede di gara, tutte
le opere descritte nei Capitolati Speciali d'Appalto Parte Tecnica e negli allegati facenti parte del progetto
in appalto, prendendo esatta visione dello stato dei luoghi, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti
al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalita e le condizioni di
sicurezza degli addetti ai lavori.

Il ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara, € per lui vincolante esclusivamente per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 che si riferiscono ai
lavori posti a base di gara e non per gli oneri per la sicurezza. L'importo del contratto pud essere
modificato fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come modificato dal
cosiddetto “Decreto correttivo” D.Lgs. 56/2017 e alle condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

| lavori oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrati nelle relazioni e negli elaborati grafici
progettuali, per 'importo totale indicato al presente articolo, sono complessivamente articolati ai sensi
degli artt. 60, 61, 62, 63 e 64 del D.P.R. 207/2010 ancora vigenti e non abrogati dal D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. nelle seguenti categorie.

Si riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie
lavorative costituenti I'appalto, indicando la categoria generale o specializzata considerata prevalente,
nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono scorporabili e subappaltabili a scelta del
contraente qualora vengano indicati come subappaltabili in sede di offerta.

Importi oneri
PISAEIID sicurezza non Importi
Lavorazione Categoria| Scorporabile- | Importi lavori : porti %
- soggetti a complessivi
Subappaltabile ;
ribasso
SEGNALETICA
STRADALENON | OS10 | Prevalente €38.781,21 €2.307,39 €41.088,60 78,264%
LUMINOSA
STRADE,
AUTOSTRADE
ECC... ERELATIVE| OG3 |Subappaltabile| € 10.770,58 € 640,82 €11.41140 21,736%
OPERE
COMPLEMENTARI
IMPORTO COMPLESSIVO €49.551,79 €2.948,21 €52.500,00 100,00%




| prezzi unitari utilizzati sono desunti dal Prezzario Unificato Regione Piemonte 2018, attualmente in
vigore, e, quando non e stato possibile individuare nel suddetto prezziario, le voci relative e pertinenti ad
ulteriori lavorazioni necessarie, si € proceduto alla determinazione di prezzi ricorrendo ad indagini di
mercato.

La realizzazione delle opere in oggetto risulta inferiore ai 200 uomini/giorno e la tipologia di lavori,
fortemente specializzata e circoscritta, prevede la possibilita d'azione di una singola impresa, ma
comunque I'affidamento dei lavori a terzi della categoria prevalente mediante subappalto o cottimo e
consentito ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

| lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, di importo superiore al 10% dell'importo
totale dei lavori oppure a € 150.000,00 sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili per
intero, fermo restando il limite complessivo del 30% del totale del contratto, ai sensi degli articoli 48,
comma 6, 89, comma 11, e 105 cc. 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e come modificato dal cosiddetto
“Decreto correttivo” D.Lgs. 56/2017.

| lavori appartenenti a categorie generali 0 specializzate, diverse da quella prevalente, di importo non
superiore a € 150.000,00, possono essere realizzati dall'Appaltatore anche se questi non sia in possesso
dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresi, a scelta dello stesso
appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un Appaltatore mandante ovvero realizzati da un
subappaltatore qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in quest'ultimo caso il
subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 cosi come
modificato dal “Decreto correttivo” D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del
concorrente, ferme restando le prescrizioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il
subappalto non pud superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

| prezzi d'appalto previsti nel contratto s'intendono stabiliti tenendo conto di tutte le condizioni e
circostanze (anche dipendenti dalle localita interessate dai lavori), ben note all'Appaltatore, in cui saranno
esequiti i lavori e sono remunerativi singolarmente e complessivamente di ogni spesa e prestazione
generale e particolare, principale ed accessoria anche se non prevista e contemplata negli atti e
documenti della Stazione Appaltante e degli oneri per I'attuazione delle prescrizioni di sicurezza e salute
dei lavoratori come indicato nel piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

| prezzi d'appalto si intendono comprensivi di tutti i materiali, della mano d'opera ed oneri relativi,
dellimpianto di cantiere, dei trasporti, nonché della quota di spese generali, imprevisti ed utile
dell'Appaltatore e di ogni altro onere necessario per realizzare le opere previste dall'appalto
completamente ultimate e funzionanti.

L'Appaltatore nella formulazione del ribasso dovra aver tenuto conto di tutti gli elementi anche non
direttamente esplicitati negli artt. di E.P. e negli altri atti progettuali, ma che sono necessari al compimento
dell'opera a perfetta regola d'arte. E inoltre suo onere verificare la congruenza fra i diversi documenti
progettuali e attuare, a sua cura e spese, ogni provvedimento necessario a risolvere eventuali
incongruenze o incompletezze o inadeguatezze anche in merito al rispetto di tutta la normativa vigente
sulla sicurezza, sulle opere pubbliche e sull'uso delle stesse.

Pertanto il prezzo, conseguente al suo ribasso, remunera I'lmpresa di tutti i lavori, prestazioni oneri ed
utili necessari ad eseguire le opere indicate negli elaborati progettuali, e se anche non descritte, che
risultino necessarie al compimento dell'opera a perfetta regola d'arte. L'lmpresa, quindi, non ha diritto ad
alcuna ricompensa derivante da eventuali non corrispondenze tra le quantita e le lavorazioni messe in
opera e quelle deducibili dai documenti contrattuali, in quanto € suo obbligo, prima dell'offerta, controllare
accuratamente in loco i lavori da eseguire ed i vincoli esistenti, la natura dei luoghi, dei suoli e dei
sottosuoli, la viabilita e condizioni di accesso alle aree interessate ai lavori, a verificarne preventivamente
la corrispondenza con le esigenze progettuali, considerare ogni onere che I'esecuzione del lavoro
comporti e considerando anche le caratteristiche idro - orografiche e climatiche delle localita interessate
dai lavori.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, (anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici se oggetto dell'Appalto), devono essere rispettate tutte le prescrizioni
di Legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
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categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale
d'Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

ART. 5. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

| gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella seguente “Aggregazione dei gruppi di
lavorazioni omogenee”. Per ciascuno dei gruppi viene specificato I'importo lordo, ai fini sia della facolta
della Stazione Appaltante di disporre le variazioni e addizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016
come modificato dal cosiddetto “Decreto correttivo” D.Lgs. 56/2017, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia (comma 12), eventualmente redatta anche in
base a nuovi prezzi stabiliti ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 7 del Codice, come previsto
anche dallart. 8 del DM 7 marzo 2018, n. 49. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse
dellAmministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e
alla sua funzionalita, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Il Direttore dei Lavori pud disporre, di variazioni quantitative per risolvere aspetti di dettaglio che non
comportano aumento dell'importo contrattuale cosi come prescritto ai sensi dell’art. 8 del DM 49/2018.
L'importo in aumento relativo a tali varianti, che non rientrano nella definizione dell’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016, non puo superare il 5 % delle categorie omogenee dei lavori e deve trovare copertura nella
somma stanziata per 'esecuzione dell'opera

TIPO DI LAVORAZIONE % € IMPORTO
OPERE A CORPO COMPLESSIVE

Opere stradali 20,515% €10.770,58

Opere di segnaletica stradale 73,869% €38.781,21
TOTALE OPERE A CORPO 94,384% € 49.551,79
TOTALE OPERE A CORPO 94,384% € 49.551,79
ONERI PER LA SICUREZZA 5,616% €2.948,21
SOMMANO TOTALE LAVORI IN APPALTO 100,000% € 52.500, 00

Ai sensi dall'articolo 43, comma 6, del D.P.R. 207/10, non abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per gli
interventi il cui corrispettivo & previsto a corpo per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, viene
indicato al fine della redazione dei S.A.L. ed il conseguente pagamento in corso d'opera degli acconti, il
relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita allammontare complessivo dell'intervento. Al fine
del pagamento in corso d’opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati
nelle loro componenti principali. | pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote
percentuali cosi definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente
eseguita secondo la tabella seguente, categorie contabili:

OPERE A CORPO COMPLESSIVE % € IMPORTO
- DEMOLIZIONI 1.ttt t e e e e e e e e e e e e nans 0,579%...cccceeiiiiiiiiiieeieeis € 303,78
- Gestione e terre € rocCe da SCaVO0.......ccvevvevvveeerresieeiesie e 0,475%...cccciiiiieiiiieiein, € 249,62
- Sottofondi Stradali.........c.vveeeeeeeiieeeee e 0,383%0..ccceeeeeiiiiiiiiee e € 200,92
- Pavimentazioni BitUmiNOSE .......c..vvveeeeeeeeeeeeeee e T € 7.409,80
- Cordolature e pavimentazioni stradali lapidee....................... 0,647%.....ccciviieiiiieieannn, € 339,66



- Manufatti, caditoie, pozzetti, ChiUSINI ..........cccooverireriiieirnine 2,971%...ccooviiiiiiieeies € 1.560,00

- TUDAZIONI ... 1,346% ..o € 706,80
- Segnaletica stradale .........coceveiieenie s 63,604%......cccvveeiiiieeiiins € 33.392,13
- Segnaletica VertiCale ...........ccooeveeeienieeceee e 3,286%..ccccciiiiiiiiiiieaen, €1.725,30
- Segnaletica orizzontale.........c.coevviveeveieece e, 6,979%....cccccviiiiiiieen, € 3.663,78
SOMMANO OPERE A CORPO 94,384% € 49.551,79
RIEPILOGO COMPLESSIVO:
- Importo Lavori soggetto a Ribasso d'asta .........ccccccecveeenee 94,384%.....cccveoieinnne. €107.403,77
- Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso..............c....... 5,616%....cccccviieiiriiiininn. €2.948,21
SOMMANO TOTALE LAVORI IN APPALTO 100,000% € 52.500 ,00

ART. 6. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI GARA

L'Appaltatore & tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge, Regolamenti, norme, ecc.,
vigenti in materia di pubblici Appalti anche se non elencati. Parimenti egli dovra osservare tutte le norme
regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorita Regionali, Provinciali e della Pubblica Sicurezza;
resta contrattualmente convenuto che, anche se tali norme e disposizioni comportassero gravami e
limitazioni delle opere, cid non comportera per I'Appaltatore alcun diritto nei confronti della Stazione
Appaltante essendosene tenuto conto nella formazione del prezzo/dei prezzi. Qualora, dopo la data del
contratto e fino all'ultimazione dei lavori intervenissero nuove normative tecniche per impianti, o modifiche
a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell'Appaltatore non
solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto gia eseguito, e cio anche
se non venisse espressamente richiesto I'adeguamento, rimanendo I'Appaltatore unico responsabile
della completa rispondenza degli impianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle normative
vigenti all'atto del collaudo. L'Appaltatore dovra inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilita,
ai Regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di
lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichita
e belle arti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori,
nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorita, con conseguenti
oneri a suo carico.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato speciale d’appalto Parte | Prescrizioni
Amministrative implica da parte dell'lmpresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e
particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la
disponibilita ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la presenza di
sottoservizi, la possibilita di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave
di materiale adatto, la distanza da discariche o da impianti autorizzati per lo smaltimento dei materiali da
portare a rifiuto, I'andamento climatico, la viabilita esistente ed in generale di tutte le circostanze principali
ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'lmpresa circa la convenienza di assumere I'appalto e
sull'offerta presentata.

E altresi sottinteso che I'Appaltatore si & reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire
sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che
I'appalto si intende assunto dall'iImpresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di
sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per
l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra
sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo I'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di
danni di forza maggiore.

In particolare, I'Appaltatore ammette:
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a) di avere attentamente e compiutamente esaminato tutta la documentazione d'Appalto sotto il
profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito ai terreni di fondazione, ed in particolare: i
disegni di progetto, il Contratto d'Appalto, il Capitolato Speciale di Appalto, gli elaborati progettuali,
i particolari costruttivi, il Piano di sicurezza, ecc., riconoscendola a norma di legge ed a regola
d'arte e, di conseguenza, perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi
alla ultimazione dei lavori e di accettare tutte le condizioni in essa contenute;

b) che le opere e i lavori tutti, dei quali ha la completa conoscenza, saranno ultimati nei termini, nei
modi ed al prezzo convenuto;

c) che dispone dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che dal presente
Contratto derivano;

d) di avere accertato le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza ed
ubicazione di discariche ed impianti di smaltimento e/o trattamento autorizzati, delle condizioni dei
terreni interessati dalle opere, dei vincoli derivanti dalla presenza di edifici, canali, dei corsi
d'acqua, manufatti vari stradali, della presenza e della ubicazione dei sottoservizi, ecc., nelle
vicinanze dei tracciati delle opere in progetto;

e) di assumere la piena responsabilita delle opere in conglomerato cementizio armato e in acciaio,
in solido con il Progettista, compresa ogni e qualsiasi responsabilita per i danni derivanti da errori,
inesattezze, imperfezioni e deficienze di qualsiasi genere nei disegni, nei calcoli, nei conteggi e
nella effettiva esecuzione delle opere;

f) di avere individuato eventuali possibili interferenze con le proprieta di privati e di Enti o Aziende
varie, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio e di impegnarsi conseguentemente
a sollevare immediatamente e incondizionatamente sia ’Amministrazione, che la Direzione Lavori,
con apposito intervento in causa, da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse
comunqgue promossa nei confronti della Committente stessa in relazione all'Appalto, anche per
guanto possa avere riferimento a quanto previsto dagli art. 1171 e 1172 C.C., per denuncia di
nuova opera e danno tenuto, su semplice notificazione della pendenza della lite e quando anche
il rapporto in contestazione dovesse formare oggetto di riserva.

L'Appaltatore non potra eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o
la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle
cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente
capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel
contratto.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008 una particolare attenzione dovra essere
riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla Legge medesima, in ordine alla
“sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti. L'Appaltatore dovra
quindi:
a) affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale decreto
a soggetti a cio abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e
riconosciuti ai sensi degli artt. 2-3-4 e 5 del decreto medesimo;

b) pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 per quanto concerne liter previsto per la
progettazione degli impianti;

c) garantire l'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni
dell'art. 6;

d) pretendere la presentazione della dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti cosi
come prescritto dall'art. 7 del D.M. 37/2008.
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ART. 7. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal Codice dei contratti.

ART. 8. MODALITA DI APPALTO

Il presente contratto di appalto come definito dall'art. 3 lett. ddddd) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e
dall'articolo 43, comma 6 del D.P.R. 207/10 é stipulato “a corpo ".

| prezzi ottenuti si ritengono comprensivi delle spese generali ed utili, nonché di tutte le spese per
forniture, lavorazioni, sfridi, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, qualsiasi indennita dovuta ad
Enti pubblici, opere provvisionali e di riparo/protezione dell'esistente, carichi, trasporti interni ed esterni,
scarichi in ascesa o discesa, oneri di occupazione di suolo pubblico, provvedimenti per la sicurezza del
cantiere, interventi in ore straordinarie e in giorni festivi, obbligazioni in ottemperanza a disposizioni di
Enti di controllo, oneri per minimizzare il disagio acustico e logistico agli occupanti delle aree che
verranno interessate dai lavori.

L'importo contrattuale dei lavori a corpo, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso d'asta
offerto dall'aggiudicatario all'importo lavori posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita, fermo restando quanto previsto all’art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dalle
condizioni previste dal Capitolato speciale d’appalto.

All'appalto dei lavori di cui al “Capitolato speciale d'appalto. Parte | - Prescrizioni Amministrative” si
procedera mediante le modalita (tra quelle prescritte dalle normative vigenti) che saranno state deliberate
Ente Appaltante.

Non saranno ammesse imprese che avessero giudizi pendenti con la Stazione Appaltante o che in
precedenti appalti si fossero rese colpevoli di negligenza o malafede verso la Stazione stessa, ovvero
verso alcuni degli enti finanziatori delle opere.

ART. 9. STIPULAZIONE ED ESECUTORIETA DEL CONTRATTO

I Il contratto sara stipulato entro i 60 giorni successivi alla presa di efficacia dell'aggiudicazione e non
prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione come previsto
dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e fatto salvo quanto previsto dal comma 10 dello stesso art.
32.

La consegna dei lavori sara disposta entro il termine di 45 gg. dalla stipula del contratto, ed avverra sul
luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'’ Amministrazione. Delle operazioni eseguite verra redatto
apposito verbale redatto in contraddittorio con I'Appaltatore.

Il contratto non si intende obbligatorio per la Stazione Appaltante finché non ne sia stata dichiarata
l'esecutorieta, a termini di legge, da parte dell’Autorita competente; il deliberatario resta vincolato dal
verbale di aggiudicazione.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei Regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente Appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

La presentazione dell'offerta equivarra ad implicita dichiarazione, da parte dell'Appaltatore, del possesso
dei requisiti e dell'adempimento degli oneri sotto indicati:

a) didisporre dell'idoneita giuridica e morale e delle capacita dei mezzi tecnici e finanziari necessari
per assolvere gli impegni che derivano dall'esecuzione del contratto;

b) diaver attentamente e compiutamente esaminato il Capitolato Generale delle Opere Pubbliche,
il presente Capitolato Speciale, gli elaborati di contratto ed in particolare il Piano di Sicurezza e
Coordinamento e di accettare incondizionatamente le clausole in essi riportate.
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ART. 10. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Art. 10.01. CAUZIONE

In sede di offerta, ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la ditta concorrente dovra
presentare cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo dei lavori a base di gara; la stessa dovra avere
validita non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta e dovra essere
costituita con le modalita previste dal suddetto articolo.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione per causa dell’affidatario
riconducibile a dolo o colpa grave ed & svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo.

L'offerta deve essere correlata dall'impegno di una fidejussione a rilasciare garanzia fideiussoria di cui
all'articolo seguente come previsto dall'articolo 93 cc 8, 8 bis del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia é ridotta
come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10.02. GARANZIA FIDEJUSSORIA

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, I'’Appaltatore & tenuto a costituire una cauzione definitiva come
garanzia fideiussoria come previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve essere pari
al 10% dell'importo del contratto; se I'aggiudicazione ¢ fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a
base d'asta in misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria &€ aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso & superiore al 20%, I'aumento é di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria € prestata
mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei
mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione di tutti i lavori; essa € presentata in originale alla Stazione
Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia viene gradatamente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto
al progressivo avanzamento lavori come previsto dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e
dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017. La garanzia deve essere
integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai
sensi del; in mancanza la Stazione appaltante tratterra I'importo corrispondente dai primi successivi
pagamenti, fino alla concorrenza dellimporto da reintegrare. La cauzione definitiva sara
progressivamente svincolata nei termini e con le modalita indicate all'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

Art. 10.03. POLIZZE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, I'Affidatario dei lavori & obbligato, almeno 10 gg.
prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
Appaltante da danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che copra i danni subiti dalla
stessa Amministrazione Aggiudicatrice a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione o di collaudo. L'Appaltatore assumera quindi la responsabilita di danni
a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per i danni che
essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando I'’Amministrazione Aggiudicatrice da ogni responsabilita al riguardo.

Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione, nella forma “C.A.R. — Contractors’ All Risks” con
specifica copertura per danni da inquinamento accidentale e con una copertura per opere ed impianti
permanenti e temporanei; per opere od impianti preesistenti; per costi di demolizione o sgombero ed una
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garanzia di responsabilita civile verso terzi, deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore
all'importo del contratto; il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi deve
essere pari al 5% dell'importo contrattuale, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di 5 milioni di
Euro; tale polizza deve specificamente prevedere I'indicazione che tra le “persone” si intendono compresi
i rappresentanti del’ Amministrazione Aggiudicatrice autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione
dei lavori, Direttori operativi e ispettori di cantiere, Coordinatori per la Sicurezza, Collaudatori in corso
d'opera e suoi collaboratori. Le polizze di cui al presente comma, devono recare espressamente il vincolo
a favore dellAmministrazione Aggiudicatrice e devono coprire l'intero periodo a partire dalla data di
consegna e fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del Certificato di regolare esecuzione
e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione lavori.

La garanzia assicurativa prestata dall'Affidatario dei lavori copre senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora I'Affidatario dei lavori sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici, si applica
quanto previsto dall'art. 48 comma 5 e dall'art. 103 comma 10 del D.Lgs. 50/2016; la garanzia
assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese mandanti restando ferma la responsabilita solidale tra gli operatori economici raggruppati.

La mancata sottoscrizione della polizza di cui sopra, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali e pertanto I'Amministrazione pud procedere alla rescissione del contratto.

ART.11. SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del D.P.R. 207/2010 in
quanto ancora vigente:

- tutte le tasse e le spese, escluse quelle relative alla pubblicazione del bando di gara, inerenti e
conseguenti all'aggiudicazione dei lavori ed alla stipulazione del contratto od agli eventuali atti
aggiuntivi o complementari, compresi i diritti di segreteria;

- le imposte doganali sui materiali utilizzati nella costruzione delle opere.

La Stazione Appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo
all'Appaltatore il preventivo deposito delle somme all'uopo occorrenti.

Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e I'’Appaltatore non provveda, entro 10 giorni dalla
richiesta, a rimborsare le spese sostenute per i titoli sopra elencati dalla Stazione Appaltante, questa
potra trattenere I'importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, con 'obbligo dell’Appaltatore
di reintegrare la stessa.

ART. 12. INDICAZIONE DELLE PERSONE AUTORIZZATE AD EFFETTUARE TUTTE LE
OPERAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale
d'Appalto D.M. n. 145 del 2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni
variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

Nel contratto saranno indicate la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le
somme dovute in acconto o a saldo come previsto all'art. 3 del CGA D.M. n. 145/2000.

Tale autorizzazione dovra essere comprovata anche mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto,
delibera di assemblea, certificato competente del Tribunale, procura notarile).

La cessazione o decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare,
che per qualsiasi causa avvenga, anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve
indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
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In difetto nessuna responsabilita puo attribuirsi alla Stazione stessa per pagamenti a persone non piu
autorizzate a compiere le operazioni finanziarie.

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici, cosi come modificato dal “Decreto correttivo” D.Lgs. n. 56 del
19/04/2017.

Qualora l'esecutore sia Raggruppamento Temporaneo d’'Imprese, in caso di fallimento dell'Appaltatore
mandatario o di un Appaltatore mandante trova applicazione I'articolo 48, comma 17, del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici, cosi come modificato dal “Decreto correttivo” D.Lgs. n. 56 del
19/04/2017.

ART. 13. SUBAPPALTO

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Previa autorizzazione del’Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016
e come modificato dal cosiddetto “Decreto correttivo” D.Lgs. 56/2017, i lavori che ['Affidatario avra
indicato a tale scopo in sede di offerta potranno essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i
limiti e modalita previste dal predetto articolo, & pertanto fatto divieto all'Appaltatore di cedere o
subappaltare i lavori oggetto del presente contratto, senza aver esperito le procedure previste. La quota
parte subappaltabile non puo superare il 30% dell'importo complessivo del contratto, I'affidamento in
subappalto € sottoposto alle condizioni di cui all’articolo di cui sopra.

L'Appaltatore dovra garantire 'osservanza da parte del subappaltatore delle disposizioni vigenti in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori previste dai piani di sicurezza, dal D.Lgs. 81/2008 ed e
solidalmente responsabile con esso.

L'Appaltatore rispondera in solido col subappaltatore per I'effettuazione e il versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui € tenuto il subappaltatore.

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante,
alle seguenti condizioni:

a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo € vietato e non puod essere autorizzato;

b)  che I'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con
I'Appaltatore alla quale é affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea,
societa di Imprese o Consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle
imprese partecipanti all'associazione, societa 0 consorzio.

c) che I'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione
attestante che il Subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la
partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e allimporto dei lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo;

d)  che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011
e s.m.i.; a tale scopo, qualora I'importo del contratto di subappalto sia superiore a € 150.000,00,
I'Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli
adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta
alla delinquenza organizzata, relativamente ai Subappaltatori e Cottimisti, con le modalita di cui al
D.Lgs. 159/2011.

Il subappalto e Il'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove
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ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la
Stazione Appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano
verificate tutte le condizioni di Legge per I'affidamento del subappalto.

E considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano
l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 % dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

La Stazione Appaltante, ai sensi dellart. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., provvedera al
pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dal suddetto comma; I'Affidatario dovra trasmettere
entro 20 giorni da ciascun pagamento effettuato al subappaltatore copia delle fatture quietanziate con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. | pagamenti delle rate di acconto all'aggiudicatario
saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente pagato il subappaltatore.

Ai fini del pagamento, I'Appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante il documento unico di
regolarita contributiva (D.U.R.C.), nonche copia dei versamenti effettuati agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, in capo al subappaltatore, per il lavoro specifico e per il periodo
di pertinenza.

Il subappalto delle attivita nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati € regolato dal
D.P.R. 177/2011.

ART. 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs.
50/2016 cosi come modificato dal “Decreto correttivo” D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, mediante semplice
lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei casi
previsti al comma 1 del suddetto articolo; ha I'obbligo di risolvere il contratto nei casi previsti al comma
2; e su proposta del coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera
e), del D.Lgs. 81/2008; nonché al verificarsi delle situazioni previste nel contratto.

L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

E fatto salvo il diritto di recesso della Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs.
50/2016 cosi come modificato dal “Decreto correttivo” D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017.

ART. 15. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, in conformita con quanto disposto dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..

ART. 16. CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori sara effettuata entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell'Appaltatore ai sensi dell’art. 5 del DM 49/2018. E facolta della Stazione Appaltante procedere in via
d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi
dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul
verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere provvisionali.

Se nel giorno fissato e comunicato I'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per I'esecuzione decorrono comungue dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente
il termine di anzidetto é facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione,
ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno,
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senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione
in quanto l'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, I'esecutore puo
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'esecutore ha diritto
al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in
misura non superiore ai limiti indicati e ai sensi dell'art. 5, comma 12, del DM 49/2018. Ove listanza
dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un
compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite dall'art. 5,
comma 14, del D.M. 49/2018. La facolta della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso
dell’esecutore non puo esercitarsi, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la meta del termine
utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori e comungue non oltre
30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori
effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; tali
obblighi sono stabiliti anche a carico dei subappaltatori, che vi adempiono per il tramite dell’Appaltatore
(articolo 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016).

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nellambito dellappalto o del subappalto, la Stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori e comungue non oltre
30 giorni dalla data del verbale di consegna il proprio POS.

Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal
presente contratto.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilita sulla quale
dovra svilupparsi il cantiere 0 comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, I'Amministrazione
Appaltante potra disporre la consegna anche in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per
questo I'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od
indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di Legge e regolamenti, sara quella dell'ultimo
verbale di consegna parziale.

| lavori dovranno essere immediatamente iniziati con tutti i mezzi ed il personale occorrenti entro un
massimo di 5 (cinque) giorni dalla data della consegna dei medesimi.

ART.17. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - PROGR AMMA DI
ESECUZIONE

| lavori dovranno svolgersi cosi come indicato nel cronoprogramma secondo le fasi indicate.

All'interno di quanto sopra indicato I'Appaltatore potra provvedere allo sviluppo dei lavori secondo quanto
riterra necessario, sempre nel rispetto dei termini contrattuali.

A tale proposito, ad aggiudicazione avvenuta, I'Appaltatore fornira un programma di esecuzione
dettagliato di previsione circa I'andamento dei lavori e delle forniture, che sara esaminato e discusso con
il Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante, la D.L. e il Coordinatore per I'esecuzione
dei lavori.

E peraltro facolta della Stazione Appaltante, sia prima dell'inizio dei lavori che nel corso degli stessi, di
ordinare I'esecuzione di particolari interventi in un termine prestabilito, o la diversa disposizione delle
singole lavorazioni programmate o disposte dall'Appaltatore in relazione a particolari esigenze che
possono richiedere la consegna e I'uso anticipato di alcuni manufatti o di parte dell'opera finita, senza
che cio dia diritto all'Appaltatore ad avanzare pretese per proroghe temporali o indennizzi di sorta.

L'Appaltatore assume I'impegno di eseguire i lavori affidatigli nel termine stabilito, rinunciando a qualsiasi
eccezione in dipendenza di difficolta dovute ai trasporti, all'approvvigionamento dei materiali, al
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reperimento della manodopera, allaumento dei prezzi, a sfavorevoli condizioni meteorologiche, alle
limitazioni delle normali attivita lavorative imposte dalla Stazione Appaltante, ad eventuali sospensioni
dei lavori ordinate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o dalla Stazione Appaltante in
conseguenza della non rispondenza alle norme di sicurezza e/o al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento, a ritardi derivanti dai tempi di approvazione dei Piani Operativi di Sicurezza delle varie
imprese, ecc.

ART. 18. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Tutte le opere appaltate dovranno essere ultimate nel termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. In detto tempo &€ compreso quello occorrente per
l'impianto del cantiere, per ottenere dalle competenti autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi
di qualsiasi natura, nonché il periodo di ferie dovuto alle maestranze.

Qualora le condizioni climatiche non permettessero, a giudizio insindacabile della D.L., I'esecuzione a
perfetta regola d'arte del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso ne verra rinviata la realizzazione in
data successiva stabilita dalla D.L. provvedendo alla sospensione parziale dei lavori e dandone atto in
apposito verbale.

Quanto indicato nel comma precedente non costituira, per I'Appaltatore, motivo di ritardo nell'esecuzione
delle opere e I'Appaltatore stesso non potra rifiutarsi di procedere come sopra indicato e non potra farne
oggetto di richiesta di speciali compensi.

Inoltre, tutto cid non potra costituire titolo per richieste di proroghe della scadenza dell'ultimazione dei
lavori e di scioglimento del contratto.

Per il fatto di aver partecipato alla gara di appalto I'Affidatario da atto di avere attentamente valutato il
tempo stabilito per 'esecuzione dei lavori e di ritenerlo congruo e ragionevolmente ampio per poter
correttamente ultimare i lavori oggetto dell'appalto, anche in relazione alle particolari condizioni della
localita, del traffico e delle circostanze in cui dovranno svolgersi i lavori stessi.

ART. 19. ULTIMAZIONE LAVORI

L'ultimazione dei lavori sara certificata ai sensi dell'art. 12 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento
recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei
lavori e del direttore dell'esecuzione».

L'Appaltatore avra I'obbligo di fornire, senza diritto a compenso, le prestazioni per i lavori di controllo,
scoprimento e successivo ripristino delle opere completate. Qualora dalle visite di accertamento di
ultimazione dei lavori risultasse la necessita di rifare o migliorare qualche opera per imperfetta
esecuzione, |'Appaltatore dovra eseguire i lavori che gli verranno indicati nel tempo prescritto, che verra
comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della
prevista penale per ritardi. Solamente dopo la constatazione della accettabilita delle opere si redigera il
verbale attestante il loro compimento.

Qualora dalle visite di accertamento di ultimazione dei lavori risultasse che i lavori risultano completati a
meno di opere di piccola entita del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori, si
applichera quanto previsto ai sensi dell'art. 12, comma 1 del DM 49/ 2018.

Per nessuna ragione, neppure per controversie in sede giudiziale, I'Appaltatore potra unilateralmente
sospendere, totalmente o parzialmente, i lavori o anche solo ritardarne la loro esecuzione.

D’altra parte non verra corrisposto premio alcuno per un eventuale anticipo dell’'ultimazione dei lavori.

Quando tutte le opere in appalto saranno completate, la Ditta ne dara avviso alla Direzione Lavori. Questa
a sua volta procedera ad accertare se i lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni di contratto e ne
redigera apposito Certificato di Ultimazione entro 30 (trenta) giorni dallavviso. La redazione del
Certificato di Ultimazione dell’'opera non costituisce accettazione della medesima che avverra previo esito
favorevole dell'esercizio durante il periodo di garanzia.
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Con riferimento all’art. 1662 Cod. Civ. si stabilisce che nel caso in cui per negligenza dell’Affidatario lo
sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato delle opere
di cui al presente Contratto ovvero nel caso sia accertata dalla Direzione Lavori o dal Coordinatore per
I'esecuzione una condotta dei lavori visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti,
od al rispetto delle condizioni di sicurezza ovvero nel caso che non sia stato dato corso ai lavori ordinati
dal Committente, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza dei lavori
stessi, il Committente ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto come previsto dall’art. 108
commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Ente Appaltante addebitera all'lmpresa le maggiori spese eventualmente sostenute per lavori svolti da
personale dell’Ente stesso o da Imprese esterne.

ART. 20. PENALE PER RITARDI

La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori viene stabilita nella misura dell'l
%00 (uno per mille) dellimporto netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra
indicato.

L'importo complessivo della penale non potra superare il 10% del’ammontare netto contrattuale, pena
la facolta per 'Amministrazione Aggiudicatrice di dare corso alla procedura di risoluzione del contratto
prevista dall’art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. cosi come modificato dal “Decreto correttivo”
D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del
procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede
di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

E ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando
si riconosca che il ritardo non & imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono
manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi allesecutore. Sull'istanza di disapplicazione della
penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore
dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

ART. 21. SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, qualora cause di forza maggiore,
condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utiimente a regola d'arte, la Direzione Lavori, d'ufficio 0 su segnalazione dell'Affidatario, puo
ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che
determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, nei casi previsti
dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 |'Affidatario, qualora per causa
ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, puo chiedere con domanda
motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento
purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o0 nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale, I'Affidatario non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese o
forniture, se esso Affidatario non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all Amministrazione
Aggiudicatrice il ritardo imputabile a dette Ditte, Imprese o fornitori.

| verbali per la disposizione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione
Lavori, controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono
pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione
e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del
procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati
dall’Amministrazione Aggiudicatrice.
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La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del
Procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento con
annotazione sul verbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile
del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione
ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori
0 dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti
dal Capitolato Speciale d'Appalto o dal Capitolato Generale d'Appalto D.M. n. 145 del 2000;

f) le eventuali controversie tra Appaltatore e Fornitori, Subappaltatori, Affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Appaltatore e il proprio personale dipendente.
Alle sospensioni totali e parziali dei lavori si applica I'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 22. VARIANTI ALLE OPERE APPALTATE

Qualora I'’Amministrazione Aggiudicatrice, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse o
ordinasse modifiche del contratto o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e
della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dal “Decreto correttivo” D.Lgs.
n. 56 del 19/04/2017, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova
perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’art. 43, comma 8 del
D.P.R. 207/10.

La Direzione Lavori inoltre avra la facolta di ordinare, a suo insindacabile giudizio, varianti alle modalita
esecutive, accelerazioni o rallentamenti di singole opere, spostamenti temporanei di attivita senza che
I'Affidatario possa per questi motivi richiedere maggiori compensi o proroghe al termine contrattuale di
ultimazione dei lavori.

L'Affidatario ha l'obbligo di comunicare la programmazione di tali varianti alla Direzione Lavori, prima
della loro esecuzione, pena la perdita da parte dell'Affidatario di ogni diritto al riconoscimento contabile
della variazione stessa.
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ART. 23. NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI

Qualora si dovessero eseguire categorie di lavori non precisate ed impiegare materiali per i quali non
dovesse risultare fissato il prezzo contrattuale, si dovra prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi
unitari contenuti nel medesimo prezziario usato per redigere il progetto esecutivo appaltato e in
mancanza, alla formazione di nuovi prezzi tramite analisi utilizzando i prezzi elementari del suddetto
Listino Prezzi il tutto ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi di
quanto previsto dall'art. 23, comma 7 del Codice, come previsto anche dall’art. 8 del DM 7 marzo 2018,
n. 49.

ART. 24. DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Assuntore dei lavori dovra demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza
0 con materiali, per qualita, misura o peso, inferiori a quelli prescritti. Qualora egli non ottemperasse
all'ordine ricevuto, si procedera d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti,
addebitandoglieli.

Se la Direzione dei Lavori presupporra che esistano difetti di costruzione, potra ordinare I'effettuazione
degli accertamenti che riterra opportuni.

Qualora fossero riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Assuntore dei lavori, oltre a tutte le spese per la
loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché, sia stato
regolarmente chiesto, a tempo debito, di effettuare gli accertamenti di cui al precedente punto I'Assuntore
dei lavori avra diritto di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento delle opere
eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

ART. 25. DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

| danni causati da forza maggiore saranno denunciati dall'Esecutore al D.L. entro 5 giorni dall’evento,
avvertendo che denunce del danno dovranno essere sempre fatte per iscritto, pena la decadenza del
diritto al risarcimento.

L'Esecutore dovra approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle
persone e alle cose. Particolare attenzione dovra avere I'Esecutore nell'eseguire le lavorazioni in
prossimita e vicinanza dei corsi d'acqua, predisponendo tutte le opere di protezione necessarie ad evitare
danni causati da acque fluenti, anche tenendo conto degli eventi meteorici stagionali. In caso di danni
causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state
approntate le normali ed ordinarie precauzioni, I'Esecutore ne dara denuncia alla Direzione Lavori
immediatamente o al massimo entro 5 giorni da quello dell'avvenimento. | danni saranno accertati in
contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigera un apposito verbale.

L'Appaltatore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e
fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sara limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai
prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera,
di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature,
l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi.
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CAPO I

DELLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

ART. 26. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata in conformita alle disposizioni e ai sensi dell'art. 14 del D.M.
49/2018.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole tipologie di lavorazioni indicate nell’art. 5 del presente
documento, di ciascuna delle quali andra contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

| materiali e componenti approvvigionati in cantiere e approvati dalla D.L. potranno essere compresi nei
S.A.L. per il calcolo degli acconti per una quota non superiore al 50% del prezzo di contratto comprensivo
della messa in opera.

L'impresa resta, pero, sempre unica responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino al nuovo
impiego e la Direzione dei Lavori avra la facolta insindacabile di rifiutarne I'impiego e la messa in opera
e di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora all'atto dell'impiego stesso i materiali risultassero
comunque deteriorati o resi inservibili.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite, saranno desunte da
valutazioni autonome del direttore dei lavori che potra controllarne I'attendibilita attraverso un riscontro
nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati
non sono vincolanti. Il corrispettivo sara determinato applicando la percentuale della quota eseguita
all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto
del lavoro a corpo.

Le misurazioni ed i rilevamenti saranno fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se I'appaltatore rifiutera
di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure od i brogliacci, il direttore dei lavori procedera
alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Allo scopo di permettere il riscontro della corrispondenza dei lavori eseguiti con le voci di capitolato e di
elenco prezzi, di poter effettuare i pagamenti in acconto lavori, di seguito sono riportate le modalita per
la misurazione. L'lmpresa dovra tempestivamente richiedere alla Direzione lavori di misurare in
contraddittorio quelle opere o somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero piu accertare,
come pure di procedere alla misurazione e al peso di tutto cid che deve essere misurato e pesato prima
di essere messo in opera. Inoltre se talune quantita non fossero esattamente accertate per difetto di
ricognizioni fatte a tempo debito, I'Appaltatore dovra accollarsi e sostenere tutte le spese necessarie a
permettere la nuova ricognizione comprese le eventuali demolizioni e i relativi ripristini. Per tutte le opere
dell'appalto, le quantitd di lavoro saranno determinate con strumenti di misura e di peso forniti
dall'lmpresa e in base a metodi geometrici 0 ponderali. Si premette che, per norma generale ed
invariabile, resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari si intendono compresi e compensati:
ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto
in opera, nel modo prescritto dalle migliori regole d'arte, e cid anche quando questo non sia
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esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di Elenco o nel presente Capitolato, ed inoltre tutti gli oneri
ed obblighi precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale e |'utile dell'Appaltatore.

Piu in particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono:

1) perimateriali, ogni spesa per fornitura, nelle localita prescritte, comprese imposte, carico, trasporto,
pesatura, misurazione, scarico, accatastamento, ripresa, cali, perdite, sprechi, sfridi, prove ecc.,
nessuna eccettuata, necessaria per darli pronti allimpiego a pié d'opera, in qualsiasi punto del lavoro,
nonché per allontanarne le eventuali eccedenze;

2) per gli operai, il trattamento retributivo, normativo, previdenziale e assistenziale nonché ogni spesa
per fornire ai medesimi gli attrezzi ed utensili del mestiere;

3) perinoli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti all'uso, per fornirli,
ove prescritto, di carburanti, energia elettrica, lubrificanti e materiali di consumo in genere, personale
addetto al funzionamento, ecc. per effettuarne la manutenzione, provvedere alle riparazioni e per
allontanarli, a prestazioni ultimate;

4) per i lavori, ogni spesa per mano d'opera, mezzi d'opera, attrezzi, utensili e simili, per le opere
provvisionali, per gli inerti, i leganti, gli impasti, i prodotti speciali, ecc., per assicurazioni di ogni
specie, indennitd per cave di prestito e di deposito, passaggi, depositi, cantieri, occupazioni
temporanee e diverse, oneri per ripristini € quanto occorre a dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'lmpresa dovra
sostenere a tale scopo;

5) perlaposain opera dei materiali di qualsiasi genere, ogni spesa per I'avvicinamento al punto di posa
e gli spostamenti in genere che si rendessero necessari all'interno del cantiere, per la mano d'opera,
i mezzi d'opera, gli attrezzi, gli utensili e simili, le opere provvisionali e quant'altro occorra ad eseguire
perfettamente la prestazione.

Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei materiali non danno, in
alcun caso, diritto all'Appaltatore di chiedere variazioni di prezzo o maggiori compensi per le maggiori
spese che egli dovesse eventualmente sostenere, nel caso che dalle provenienze indicate non potessero
aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze di lavoro. Dalle misure lorde
dovranno essere dedotte le parti relative ai materiali estranei non formanti oggetto della misura stessa.
La misura di ogni opera deve corrispondere nelle dimensioni alle ordinazioni od ai tipi di progetto. Nel
caso di eccesso su tali prescrizioni, si terra come misura quella prescritta, ed in casi di difetto, se I'opera
€ accettata, si terra come misura quella effettiva. Nessuna opera, gia computata come facente parte di
una determinata categoria, puo essere compensata come facente parte di un‘altra. Eventuali opere in
economia dovranno essere autorizzate di volta in volta dalla Direzione dei Lavori e I'Appaltatore sara
tenuto a consegnare, entro dieci giorni dalla data di esecuzione dei lavori stessi, le bolle giornaliere delle
opere, con l'indicazione del nome e della qualifica degli operai impiegati, dell'orario di lavoro, dei materiali
adoperati, e con la descrizione dettagliata anche con schizzi. Le prestazioni di manodopera e le forniture
di materiali, anche per piccoli quantitativi, per lavori in economia, verranno valutate in base alle
prescrizioni ed ai prezzi, netti del ribasso o0 aumento d'asta, dell'Elenco allegato.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procedera secondo
le relative speciali disposizioni.

Il Direttore dei Lavori liquidera I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in percentuale in base allo
stato di avanzamento dei lavori, sentito il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, quando previsto.

ART. 27. ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO E RATA DI SALDO

E prevista in favore dell'Appaltatore un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto d’appalto da
corrispondere secondo quanto disposto dall’art. 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dal
“Decreto correttivo” D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa
predisposizione, da parte del Responsabile del Procedimento di apposito certificato di pagamento e
previa emissione di specifica fattura da parte dell'Appaltatore (in regime IVA di Split-Payment ex-art. 17-
ter DPR 633/72). La richiesta di anticipazione deve essere corredata da una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato
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al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L'importo della garanzia viene gradatamente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione. Si applica il disposto dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.

| pagamenti dei lavori saranno effettuati a seguito del’emissione di un unico stato di avanzamento  al
netto del ribasso e della ritenuta a garanzia dello 0,50% (da liquidarsi, nulla ostando, in sede di rata di
saldo finale) di cui allart. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. cosi come modificato da
disposizione introdotta dal D.Lgs. 56/2017.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti
dall'Appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed allemissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo.

Il pagamento della rata di acconto (relativa all'ul  timazione dei lavori) sara del 95% dellammontare
dei lavori eseguiti e verra effettuata dopo I'ultimazione dei lavori.

Il saldo finale sara liquidato entro 3 mesi dallaf  ine degli stessi a collaudo definitivo effettuato o
dall'emissione del certificato di regolare esecuzio  ne da parte della Stazione Appaltante . Il saldo
finale sara vincolato all'avvenuta fornitura di ass  istenza a prove di tenuta e al collaudo, qualora
previste, ed alla consegna degli as-built, dei cert ificati e prove materiali da parte dell'Impresa
relativi ai lavori svolti e liquidato dopo I'approv  azione del certificato di regolare esecuzione da
parte della Stazione Appaltante. Sulle somme di cui sopra, saranno praticate le previste ritenute, fino
all'accettazione dei collaudi, con le modalita di legge.

Il pagamento della rata di saldo sara disposto ai s ensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016,
previa presentazione, da parte dell'lmpresa, della garanzia fideiussoria pari allimporto della
medesima maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo. Il pagamento
dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, 2° comma del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei
lavori (S.A.L.) o dello stato finale dei lavori, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico
di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validita attestante la regolarita contributiva relativa
all'appaltatore, ai subappaltatori ed ai subaffidatari, e se dovuti pud richiedere copia dei versamenti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

ART. 28. CONTO FINALE DEI LAVORI

Il conto finale verra redatto secondo le modalita e la tipologia degli atti, redatto entro 30 giorni dalla data
di ultimazione lavori accertata con apposito verbale, attraverso i quali il Direttore dei Lavori effettua
l'attivita di cui all’Art. 101, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 14 del D.M. 49/2018.

ART. 29. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DI SA LDO
Il ritardo nel pagamento delle rate di acconto determina la corresponsione degli interessi sull'importo
dovuto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E facolta dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
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raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, €& facolta
dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione
in mora, in applicazione dell'articolo 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 30. REVISIONE DEI PREZZI

Salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. cosi come modificato dal “Decreto
correttivo” D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova
applicazione l'art. 1664, 1° comma Codice Civile.

ART. 31. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore € tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. come
modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del Decreto Legge n. 187 sulla Sicurezza del
12/11/2010 art. 6 e 7 e dall'Autorita di Vigilanza nelle Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10
del 22 dicembre 2010, sostituite dalla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, la quale é stata aggiornata
al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017.

ART. 32. OPERE IN ECONOMIA

Il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» in vigore dal 30/05/2018
all'art. 27 Abrogazioni, abroga I'art. 179 del D.P.R. 207/2010 relativo alle prestazioni in economia; l'art.
14, comma 3 del D.M. 49/2018 prevede la redazione di liste settimanali.
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CAPO Il

DEGLI ONERI A CARICO DEI CONTRAENTI

ART. 33. ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

A carico della Stazione Appaltante saranno:

a)
b)

c)

d)

VA,

gli incarichi dei collaudi tecnico-amministrativo e strutturale, nonché l'onorario del
Collaudatore;

le eventuali richieste di allacciamento e fornitura definitiva presso gli Enti erogatori di
servizi;
gli oneri per I'eventuale spostamento di sottoservizi interferenti con i lavori.

ART. 34. ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA A CARICO DELL'APPA LTATORE

Si intendono compresi nel prezzo dei lavori, e percio a carico dell'’Appaltatore, gli oneri generali derivanti
dal rispetto della normativa vigente nonché delle prescrizioni dettate dal CGA, e dal CSA e dai seguenti
oneri, obblighi e responsabilita oltre a quelli a lui imposti per Legge o per Regolamento:

1.
2.

Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del direttore tecnico di cantiere.

Le spese di contratto che si dovessero rendere necessarie (bollo, registrazione, autenticazione
notarile delle firme) e quanto altro richiamato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, come
pure tutte le spese di cancelleria, di copie eliografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni di
Appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti; le spese di copia del contratto e dei documenti
e disegni che debbono essergli consegnati; le eventuali spese di bollo inerenti agli atti occorrenti
per la gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo finale totale.

Le spese necessarie alla costituzione delle cauzioni, e per la loro reintegrazione in caso di uso da
parte del'Ente Appaltatore, nonché le spese per fideiussioni, polizze assicurative ed altre garanzie
prestate a qualunque titolo.

Le spese per la costituzione del domicilio nel Comune in cui si svolgono i lavori.

Le spese relative alla realizzazione ed al mantenimento della segnaletica stradale, nelle aree
interessate dalla esecuzione dei lavori, oltre alle segnalazioni necessarie per disciplinare ed
orientare il traffico sino all'interno dell'area in cui si deve eseguire lintervento, evitando le
interferenze con il traffico proprio di quell'area e del territorio circostante.

Per quanto riguarda la segnaletica, I'lmpresa dovra in particolare attenersi alle disposizioni che
verranno impartite di volta in volta dalla D.L. o dal Comando di Polizia municipale; dovranno essere
tenute presenti le norme che sono contenute nel regolamento emanato con D.P.R. 16/12/92 n.
495 e del nuovo codice della strada emanato con D.L. 30/04/1992 n. 285 e il Capitolato Speciale
dei disegni stradali predisposto dall'lspettorato Generale Circolazione e Traffico del Ministero dei
LL.PP.

Le spese d'installazione, la manutenzione e l'alimentazione, per tutta la durata dei lavori, degli
impianti di cantiere; per la fornitura di energia elettrica, acqua, ecc.. allacciamenti, posizionamenti
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

dei quadri, derivazioni devono essere effettuati previo accordo sulle modalita con la Direzione dei
lavori, e nel rispetto delle indicazioni e condizioni imposte dalla proprieta del sito. Si conviene
espressamente che per I'eventuale interruzione di erogazione di energia elettrica o di variazione
di tensione, non potranno essere motivate richieste di compensi aggiuntivi da parte
dell'Appaltatore, né ridurre la sua responsabilita circa I'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Sara
altresi cura dell'Appaltatore disdire le varie utenze elettriche alla consegna dell'opera, previo
accordo con I'Ente Appaltatore. A carico dell'Appaltatore sono eventuali allacciamenti, derivazioni
ed esercizio fra punto di erogazione assegnato ed i vari luoghi di utilizzo, nonché i relativi consumi.
Allacciamenti e derivazioni devono essere concordati con la Direzione dei Lavori.

I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione dei cantieri attrezzati, in relazione
all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite; la eventuale protezione delle zone in cui si
svilupperanno i lavori, con idonee barriere protettive secondo le indicazioni della Direzione dei
Lavori e del piano di sicurezza, nonché la pulizia e la manutenzione dei cantieri, l'inghiaiamento e
la sistemazione delle loro strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e
delle persone addette a tutti i lavori.

La costruzione, nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso ufficio
per il personale della Direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle
richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.

L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi
igienici e di idoneo smaltimento dei liguami e di fornitura di acqua potabile.

La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e
di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose delllAmministrazione appaltante che
saranno consegnate all'Appaltatore.

Le prestazioni di tutto I'occorrente per il mantenimento dello scolo delle acque dei tombini privati e
pubblici, compresi i canali artificiali ad uso irrigazione o di forza motrice, per il sostegno delle
condutture sotterranee di qualunque natura (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, ecc.), di cui
dovra essere assicurata la continuita di esercizio; per 'assistenza nel corso dei lavori di protezione
dei sottoservizi con i quali interferiscono le condotte.

Il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o
sentieri pubblici o privati ai lati delle opere da eseguire.

La costruzione, il mantenimento e la rimozione finale di ponteggi, di passerelle, ponti ed opere
provvisorie in genere per I'accesso a fabbricati, alle aree di cantiere, in quel numero e in quella
localita che di volta in volta saranno prescritti dalla direzione dei lavori, senza che I'lmpresa possa
fare eccezioni, o chiedere compensi per tali opere 0 per maggior soggezione nel lavoro; ove
necessario i ponti dovranno essere provvisti di solido e sicuro parapetto. In particolare I'Appaltatore
dovra garantire, durante il corso di tutti i lavori, I'accesso pedonale e veicolare ai residenti ed ai
mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza alle porte d'ingresso e passi carrai dei fabbricati e cortili
a lato delle vie e piazze interessate dai lavori. Tutti gli oneri che I'’Appaltatore dovra sopportare per
quanto sopra specificato si intendono gia compresi e compensati nel prezzo di appalto.

Le opere ed installazioni temporanee e provvisorie occorrenti per I'esecuzione dei lavori appaltati,
in esse comprendendo canali, fossi di scarico, stazioni di pompaggio di acque piovane, di risalita
o di qualsiasi provenienza.

L'allontanamento delle acque superficiali di origine meteorica o di infiltrazione.

La fornitura, il mantenimento in efficienza, I'aggiornamento della cartellonistica, delle tabelle, delle
eventuali segnalazioni luminose notturne e di quanti ulteriori servizi prescritti dall'Ente Appaltante.

Tutti i lavori occorrenti alla manutenzione dei cantieri.

Le spese di trasporto, di stoccaggio e di sollevamento di materiali e mezzi d'opera.

Le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari ai lavori.
Tutti i lavori e gli oneri occorrenti per un corretto esercizio dei cantieri.
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Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia
riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei Lavori riterra opportuni compresa
la spesa relativa alla verifica del rilievo dei luoghi ed alla predisposizione dei relativi elaborati
grafici.

Le spese occorrenti a prelevare campioni - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori 0 suo
incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli -, la loro eventuale stagionatura,
nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti
di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere la qualita e la resistenza di materiali e componenti da
impiegare o impiegati allo scopo di effettuare verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati,
richieste dalla Direzione Lavori o imposti dalle norme in vigore, e cid anche dopo la provvista a pie
d'opera, senza che I'Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni 0
ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.

La spesa per la custodia dei materiali nei luoghi di lavoro, ritenendo esonerato I'Ente Appaltante
da ogni qualsiasi responsabilita per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.

L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo
ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in
correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere
ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore
dei lavori e delllmpresa nei modi pit adatti a garantirne l'autenticita.

L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su qualsiasi struttura
portante di notevole importanza statica.

Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori,
di macchinari ed attrezzature.

La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di
sicurezza.

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore e compensati dal prezzo d’appalto tutti gli oneri che egli
dovra sopportare per la ricerca, la riparazione dei sottoservizi (condutture di energia elettrica, gas,
telefoniche, ecc.) presenti nei luoghi interessati dai lavori anche se non specificatamente indicati
nel progetto, per tutte le pratiche ed autorizzazioni necessarie allo spostamento o rifacimento dei
sottoservizi stessi.

La effettuazione delle prospezioni per la individuazione e ricerca di eventuali trovanti o reperti
archeologici lungo i tracciati dei sottoservizi e/o nelle aree di sedime di manufatti secondo le
modalita ed indicazioni della Direzione dei Lavori.

L'obbligo a conservare tutte le servitu attive e passive esistenti nella zona in cui si svolgono i lavori
dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che I'Amministrazione Appaltante
dovesse sopportare sotto tale rapporto.

Gli oneri connessi alla redazione e all'inoltro di tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle
necessarie autorizzazioni da parte di Enti diversi, e particolarmente tutte le licenze, permessi,
nullaosta, approvazioni, ecc., comunque denominati, connessi con I'esecuzione dei lavori e di
qualunque specie ed entita richiesti da leggi, norme, procedure in relazione all'esecuzione delle
opere appaltate. Infine, dovra eseguire tutte le pratiche relative al rilascio di permessi,
autorizzazioni, collaudi, ecc., comunque denominati, da parte dei competenti uffici, Istituti, Enti,
Organismi o Autorita preposte (come, ISPESL, ASL, ENEL, ecc.), occorrenti per la installazione
ed il funzionamento delle opere, avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile.
L'Ente Appaltante si riserva la facolta di affiancare o sostituire in toto I'Appaltatore nei rapporti con
gli Enti, le Amministrazioni, ecc. per l'ottenimento di visti, autorizzazioni ecc.: in ogni caso
all'Appaltatore competera I'obbligo della predisposizione del materiale idoneo a supportare le
pratiche di autorizzazione. L'ottenimento dei suddetti documenti, attestanti il corretto e legale
utilizzo delle opere e/o parte di esse, € condizione essenziale per la redazione del certificato di
collaudo totale, ovvero di collaudazione intermedia parziale nel caso di presa in consegna
anticipata - da parte dell'Ente Appaltante - di parte dell'opera, salvo rinuncia dell'Ente Appaltante
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stesso. Pertanto ove nel corso del contratto eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorita
abbiano a ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, nessuna
pretesa di indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potra a tale titolo vantare I'Appaltatore
verso I'Ente Appaltante. Ove, invece, tali provvedimenti abbiano causa, anche indirettamente, dal
comportamento omissivo 0 commissivo dell'Appaltatore, questi sara ritenuto inadempiente ad ogni
effetto di legge e di Contratto.

L'Appaltatore, poiché assume con ['Appalto in forma completa ed esclusiva l'onere e la
responsabilita del conseguimento delle suddette approvazioni finali, formula l'offerta nella
consapevolezza di dover realizzare il progetto con tutti gli eventuali aggiornamenti necessari a tali
fini, concordati con gli organi competenti, prevedendone lincidenza sul prezzo e sui tempi di
esecuzione dei lavori. Restano esclusi solo gli oneri relativi ad aggiornamenti o modifiche richiesti
dalle Autorita competenti che - sebbene giudicati da queste necessari per il conseguimento delle
relative autorizzazioni, permessi e certificati - non potessero tuttavia essere previsti
dall'Appaltatore in sede di offerta, né attraverso la consultazione di norme, leggi, prescrizioni, né
attraverso la preventiva consultazione degli organi di controllo preposti dalle suddette Autorita.

L'Appaltatore dovra adottare le misure e cautele necessarie a garantire l'incolumita delle persone
addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nell'osservanza in
particolare di tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché di tutte le disposizioni di legge
previste in materia di igiene, prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, anche ove venissero
successivamente emesse. Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull'Appaltatore
restandone sollevata I'Amministrazione Appaltante, nonché il suo personale preposto alla
direzione e sorveglianza.

La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui all'ottavo comma, dell'articolo 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; terzo, quarto
e quinto comma dell'articolo 19 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 entro 15 gg.
dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori I'Esecutore redigera a propria
cura e onere e consegnera al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione eventuali
proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza
contenente tutti gli aspetti di dettaglio per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Gli oneri per l'eventuale elaborazione di integrazioni dei Piani di Sicurezza e Coordinamento per
le attivita di coordinamento delle Imprese subappaltatrici, nonché I'approntamento di tutte le opere,
i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la
vita e l'incolumita del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali Imprese subappaltatrici
e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo
incaricato dall'Ente Appaltante.

Gli oneri connessi all'attuazione delle misure di sicurezza e prevenzione che il Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione dovesse ordinare a fronte della mancata o non corretta
applicazione di quanto contenuto nel Piano Operativo di Sicurezza.

Gli oneri per lintegrazione tra quanto contenuto nel Piano Operativo di Sicurezza e quanto
contenuto nei propri documenti aziendali della sicurezza, redatti ai sensi del D.Lgs. 81/2008,
nonché di tutti gli adempimenti previsti per legge in tema di formazione ed informazione del proprio
personale dipendente e dei lavoratori autonomi.

Gli oneri per la partecipazione dei propri responsabili e dei propri ausiliari a riunioni inerenti la
sicurezza sia nel periodo di realizzazione delle opere sia in quello di esercizio (periodo di
manutenzione incluso nel presente appalto).

L'Appaltatore dovra assicurarsi che ogni attrezzatura, apparecchiatura e/o parte di essa utilizzata
in cantiere, in relazione alle opere appaltate sia conforme alle vigenti norme e regolamenti in
materia di sicurezza.

L'Appaltatore dovra provvedere alla esecuzione di tutte le opere di difesa con sbarramenti e
segnalazioni da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con segnalazioni regolamentari diurne e
notturne in corrispondenza delle aree interessate dai lavori appaltati. Nei casi di urgenza
I'Appaltatore dovra prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la
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sicurezza pubblica, dei propri ausiliari e di terzi presenti in cantiere, anche se dipendenti da
imprese subappaltatrici. Di cio I'Appaltatore dovra dare tempestiva comunicazione al Direttore dei
lavori per ogni conseguente effetto. Tale comunicazione non sollevera in ogni caso I'Appaltatore
dalle sue precise responsabilita per ogni danno che potesse verificarsi nei corso dell'esecuzione
dei lavori in conseguenza del mancato rispetto delle sue obbligazioni.

Gli oneri per adempimenti progettuali; ovvero, le verifiche del progetto in termini di rispondenza
alla normativa di eseguibilita, di funzionalita, di congruenza fisica e funzionale di materiali e
componenti fra loro e verso l'utenza, l'eventuale ulteriore sviluppo dei calcoli di progetto e dei
dettagli necessari all'esecuzione dell'opera, con riferimento particolare alle eventuali revisioni
progettuali conseguenti alla esecuzione di saggi esplorativi ed alla esatta ubicazione plano-
altimetrica delle infrastrutture e dei sottoservizi esistenti, ai calcoli statici ed ai disegni di dettaglio
delle opere in c.a., alle indagini geotecniche, ai progetti esecutivi di dettaglio di particolari costruttivi
e di opere d'arte, alle verifiche di sicurezza delle tubazioni, alla direzione dei lavori delle opere in
cemento armato; nonché la redazione di tutti gli elaborati, grafici e di calcolo, di "cantierizzazione”.

Gli oneri per la conservazione e tenuta del giornale/manuale dei lavori. L'Appaltatore dovra
provvedere a fornire settimanalmente alla D.L. un rapporto scritto con i dati necessari alla
compilazione del giornale di lavori (redatto a cura del D.L.): condizioni meteorologiche; nominativi
e qualifiche delle maestranze, nonché dei mezzi d'opera giornalmente impiegati; lavorazioni
compiute ed in corso nella settimana. La mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre una settimana
da parte dell'Appaltatore all'obbligo suddetto sara considerata grave inadempienza contrattuale.

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero
e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei lavori.

L'obbligo di tenere per proprio conto e continuamente aggiornata, la contabilita dei lavori,
indipendentemente da quella tenuta dalla Direzione Lavori.

Provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite
tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 18, sesto comma, Legge
19 marzo 1990, n. 55.

L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la
tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo
finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; I'assicurazione
contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata alll Amministrazione appaltante.

Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione,
di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni
tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse
opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per I'allacciamento alla fognatura
comunale.

L'espletamento di tutte le pratiche e I'assunzione di tutti gli oneri per I'occupazione temporanea e
definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per I'accesso ai vari
cantieri, per l'impianto e I'esercizio dei cantieri stessi, per cave di prestito, e per tutto quanto
occorra alla esecuzione dei lavori; la definizione di tutte le controversie che dovessero sorgere con
i proprietari ed i confinanti dei terreni occupati, esonerando in tal modo il Committente da qualsiasi
responsabilita.

Saranno a carico esclusivo dell'appaltatore tutti gli oneri e costi necessari allo smaltimento in
discarica autorizzata dei materiali di risulta compresi quelli da pagarsi al'Ente proprietario o
gestore dell'impianto di smaltimento.

Il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprieta pubbliche, private o persone durante lo
svolgimento dei lavori. Dei danni cagionati risponde direttamente ed esclusivamente |'appaltatore,
restando libere ed indenni 'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

La pulizia quotidiana delle aree delle opere in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col
personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
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Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori
non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto
dell'Amministrazione appaltante nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, I'uso parziale o
totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei
lavori che 'Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre
Ditte, dalle quali, come dalllAmministrazione appaltante, I'Appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta.

L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al
ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del
cantiere, od a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto
e prowvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell'lAmministrazione appaltante. | danni che per
cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno
essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovra consentire I'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Direzione
dei lavori, senza che I'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra, pero,
richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai
possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 30 giorni dal verbale di ultimazione
I'Appaltatore dovra completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti
di sua proprieta.

L'onere per la manutenzione di tutte le opere eseguite sino al loro collaudo; I'‘Appaltatore
rispondera direttamente e in ogni caso, tanto verso I'Amministrazione appaltante, quanto verso gli
operai e i terzi di tutti i danni alle persone o alle cose in dipendenza dei lavori.

L’Appaltatore dovra produrre, gli elaborati grafici dello stato di fatto a lavori terminati, consistenti
in planimetrie, profili, particolari costruttivi eseguiti, una copia su carta, una copia riproducibile ed
una su supporto magnetico, inteso quale aggiornamento del progetto contrattuale per tenere conto
delle eventuali varianti intervenute in corso d'opera.

Gli oneri comungue connessi alle operazioni di collaudo statico delle opere strutturali ai sensi
dell'art. 7 della L. 5.11.1971 n. 1086, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi
natura ordinate dalla D.L. per pesi, attrezzature di carico, apparecchiature di rilevamento come
flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera che in sede di collaudo finale. Il collaudo statico
sara affidato, a propria cura e spese, dall'Ente Appaltante ad un Professionista di propria fiducia.

L'onere di provvedere alla redazione del Piano dettagliato di Manutenzione di tutte le opere fornite.
Il Piano, almeno sette giorni prima del termine per l'ultimazione de lavori, dovra essere sottoposto,
per I'approvazione, alla D.L..

Gli oneri di ripristino di strade ed altri manufatti esterni alle aree di cantiere danneggiati in
occasione dei lavori, le spese per lo sgombero, la pulizia ed il ripristino delle aree di cantiere, che
dovranno essere riconsegnate nello stato ante-opera, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori,
ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo finale totale, da sgomberare subito
dopo il collaudo stesso. Al riguardo, non appena ultimati i lavori, I'Appaltatore provvedera a
rimuovere le installazioni di cantiere e le opere provvisorie comprese le eventuali fondazioni delle
stesse, a ripristinare le aree cosi come gli erano state consegnate, a sistemare e pulire i terreni
occupati ed interessati dalle opere appaltate, nonché a ripristinare quelli limitrofi. L'Appaltatore
provvedera altresi a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla
relativa posa in discarica. Nel caso in cui I'Appaltatore non dovesse ottemperare a quanto sopra,
il Direttore dei lavori invitera per iscritto I'Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo 8 giorni da
tale invito, I'Ente Appaltante potra provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le
spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore e I'Ente Appaltante potra trattenere gli
importi da quanto dovuto all'Appaltatore stesso. Il Direttore dei lavori potra richiedere
all'Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche prima della fine dei lavori,
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sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non siano necessari al proseguimento
dei lavori stessi.

62. A parte quanto sopra e, altrove, nel Capitolato e nei documenti contrattuali indicato esplicitamente
a carico dell'Appaltatore, tutti gli obblighi e gli oneri necessari per I'espletamento dell'Appalto
devono intendersi, comunque, assegnati all'Appaltatore, se non diversamente indicato.
L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore che si fa nei documenti contrattuali
non va intesa cioé come ¢ limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi
ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per consentire
I'espletamento degli obblighi contrattuali, essi sono a carico completo dell'Appaltatore.

63. Richiedere i permessi per I'occupazione temporanea del suolo pubblico, al di fuori delle aree di
cantiere, fermo restando che ['Appaltatore, rimane esente dal pagamento della Tassa di
occupazione del suolo pubblico.

L'appaltatore siimpegna ad adeguarsi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 in materia ambientale.

ART. 35. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVID ENZA E ASSISTENZA

L'appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di
lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono
esequiti i lavori; 'impiego di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno irregolare o scaduto € un reato
punito dalla legislazione vigente anche in relazione al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. recante la "disciplina della
responsabilita amministrativa delle persone giuridiche, delle societa e delle associazioni anche prive di
personalita giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29/9/2000, n. 300",

E altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti
normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 30 e dall’art. 105 cc. 8 e 9 del D.Lgs.
50/2016.

L’Esecutore é tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dagli artt. 18 e 26, del D.lgs. 81/2008
ed in particolare dovra assicurare che tutto il personale occupato, anche in relazione ad eventuali
subappalti o altre forme di collaborazione consentite dalla legislazione vigente, nell'ambito dei cantieri
oggetto di intervento in esecuzione del presente contratto, esponga una apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore
di lavoro come anche previsto dall’art. 36 bis, comma 3, del D.L. 223/2006 e s.m.i. convertito con Legge
248 del 04/08/2006.

L'Esecutore & responsabile, in rapporto all’ Amministrazione aggiudicatrice, dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi
in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'Esecutore dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Amministrazione aggiudicatrice.

In caso di inadempimento, da parte dell’Esecutore o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a
caldo, alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dal’Amministrazione aggiudicatrice, 0 ad essa
segnalato dall'lspettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, la stessa:

a. procedera ad un'adeguata detrazione sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti
effettuando trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione
dei lavori e procedendo, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fidejussoria, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi
suddetti. La Stazione Appaltante provvedera ad avvisare gli Enti creditori dellimporto trattenuto
e giacente a loro garanzia. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate sara effettuato
a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti;
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b. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, potra
procedere secondo i disposti dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
c. ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, disporra il pagamento di quanto dovuto a

valere sulle trattenute effettuate in applicazione del presente articolo.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione
dell’Esecutore, il subappaltatore non potra opporre eccezione alcuna, né avra titolo al risarcimento di
danni.

La societa cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico non
inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

ART. 36. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

L'appaltatore e tenuto ad osservare scrupolosamente, ed a far osservare ad eventuali subappaltatori o
fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori
e specificatamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nei piani di sicurezza.

L'appaltatore poiché non e stato predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto la durata
delle opere in oggetto risulta inferiore ai 200 uomini/giorno e la tipologia di lavori, fortemente specializzata
e circoscritta, prevede anche solo la possibilita d'azione di una singola impresa, deposita presso la
stazione appaltante entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione, e in ogni caso prima della consegna
dei lavori:

a) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da
intendersi quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza o di coordinamento
quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ovvero del piano di sicurezza
sostitutivo, il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi
di cui all'articolo 28, e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b), del Decreto
Legislativo n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato
ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni;

b) la documentazione attestante l'iscrizione alla C.C.1.A.A., ai sensi dell'art. 90, comma 9 del
D.Lgs. 81/2008;
C) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi

delle denunce dei lavoratori effettuate allINPS, INAIL ed alle Casse Edili nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 90,

comma 9, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché il piano
operativo di sicurezza di cui al presente articolo formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'Esecutore dovra fornire tempestivamente al coordinatore per I'esecuzione dei lavori gli aggiornamenti
alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino, per qualsiasi motivo, le condizioni del cantiere
ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Al fine di una maggior garanzia degli adempimenti in materia di sicurezza e di un coordinamento con
guanto previsto all'art. 105, comma 17 del citato D.Lgs. 50/2016, I'Esecutore, oltre a trasmettere alle
imprese subappaltatrici il proprio piano di sicurezza e di coordinamento, si impegna a raccogliere, a
propria volta, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, i piani operativi delle singole imprese esecultrici
fornendoli al coordinatore dell'esecuzione dei lavori.
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L'Appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato.

L'Appaltatore si impegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Esecutore, 0 subappaltatore o fornitore
in opera o noleggiatore a caldo, previa la formale costituzione in mora dell'Esecutore, costituiscono causa
di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 37. CARTELLI ALL'ESTERNO DEI CANTIERI

L'appaltatore avra I'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all’esterno del cantiere,
nei luoghi indicati dalla D.L., due cartelli aventi dimensioni: larghezza almeno 1,50 m, altezza almeno
2,00 m.

Essi dovranno avere le caratteristiche e dovranno riportare le indicazioni previste dalla Circolare Min.
LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729/UL.

Sui cartelli dovranno essere, comunque, indicati: '’Amministrazione Appaltante, l'oggetto dei lavori,
I'lmpresa esecutrice dei lavori, I'importo complessivo dei lavori, la data di consegna dei lavori, la durata
contrattuale degli stessi e la conseguente data di ultimazione, i nominativi del Progettista, del Direttore
dei Lavori, del Coordinatore della sicurezza in fase di progetto, del Coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, del Responsabile del Procedimento, del Direttore Tecnico di cantiere ed i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici.

ART. 38. RESPONSABILITA TECNICHE DI RISULTATO

E a carico dell'Appaltatore I'onere di provvedere a sue cure e spese alla verifica generale della
progettazione, alla progettazione costruttiva di cantiere ed al controllo della congruenza normativa e
funzionale di tutte le opere.

L'Appaltatore assume quindi, con la l'aggiudicazione dell'appalto, la piena responsabilita tecnica delle
opere affidategli, restando nei confronti del Committente responsabile anche della correttezza dei progetti
da esso accettati.

L'Appaltatore € tenuto a presentare denuncia di esecuzione dei lavori sulla base del progetto delle opere
in argomento agli Uffici Competenti e segnatamente ai sensi della legge 1086/71 e 64/74.

ART. 39. PROPRIETA DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante
la proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia,
compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e
per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate
al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico
o0 archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non puo
demolire o comunque alterare i reperti, ne' puo rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

| materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta del'amministrazione. L'appaltatore
deve trasportarli e regolarmente accatastarli in luogo idoneo intendendosi di cid compensato coi prezzi
degli scavi e delle demoalizioni relative.

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi
convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione
non sia stata gia fatta nella determinazione dei prezzi.
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CAPO IV

DEI CONTROLLI E DELLE MODALITA DI SOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE

ART. 40. CONTROLLI E VERIFICHE, CONSERVAZIONE E GRATUITA MAN UTENZIONE,
COLLAUDI, GARANZIE

Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potra effettuare, in qualsiasi momento, controlli e
verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento,
tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

| controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la
responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, o di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali gia controllati.

Tali controlli e verifiche non determineranno I'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna
preclusione in capo alla stazione appaltante.

L'appaltatore dovra provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di
tutte le opere ed impianti oggetto dell’appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo
resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere
ultimate.

Le operazioni di collaudo si svolgeranno secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 cosi
come modificato dal “Decreto correttivo” D.Lgs. 56/2017 e dall'art. 219 del D.P.R. 207/10 in quanto non
abrogato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. e secondo quanto previsto dall'art.
12 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita
di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

Gli oneri delle operazioni di collaudo sono a carico dell'Appaltatore.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per le difformita e i vizi
dell'opera, per quanto riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del certificato di collaudo. Ai sensi dell'art. 102 comma 8 del D.Lgs.
50/20186, il certificato di collaudo potra essere sostituito da quello di regolare esecuzione rilasciato, ai
sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cosi come modificato dal “Decreto correttivo” D.Lgs.
56/2017, entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, dal Direttore Lavori a seguito dell’ultimazione dei lavori
debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 237, comma 3 D.P.R. 207/2010 rimasto in
vigore a seguito del D.Lgs. 50/2016 e come disposto dal DM 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell'esecuzione».

Il certificato di collaudo sara emesso entro il termine di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, avra carattere
provvisorio e dovra essere approvato dall’Amministrazione aggiudicatrice; esso assumera carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data del’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intendera
tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due
mesi.
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Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'Esecutore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione aggiudicatrice prima che il
certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

E facolta dell Amministrazione aggiudicatrice procedere, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010 alla
presa di consegna anticipata anche parziale delle opere ultimate. Tale consegna, da intendersi
provvisoria se antecedente allapprovazione del collaudo, verra effettuata con verbale, redatto in
contraddittorio, circa l'idoneita dei manufatti e delle prove di funzionamento degli impianti tecnologici.

Con la firma del verbale di consegna I'’Amministrazione aggiudicatrice verra automaticamente immessa
nel possesso dei manufatti e degli impianti consegnati.

Alriguardo I'Esecutore dovra fornire all’ Amministrazione aggiudicatrice le planimetrie e i profili dalle opere
realizzate, cosi come queste sono state eseguite, i disegni e gli schemi di tutti gli impianti nonché la
documentazione di approvazione ed i certificati di collaudo rilasciati dai competenti organi di controllo e
vigilanza per ogni singolo impianto, con le relative norme d'uso e manutenzione.

In caso di utilizzazione delle opere da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice subito dopo la presa in
consegna provvisoria, spettera allAmministrazione aggiudicatrice stessa provvedere a propria cura e
spese all'esercizio delle stesse, fermo restando I'obbligo dell'Esecutore alla necessaria assistenza e la
sua responsabilita per i difetti costruttivi che dovessero manifestarsi dopo I'ultimazione dei lavori o essere
accertati in sede di collaudo.

Ove I'Amministrazione aggiudicatrice non ritenesse di dover esercitare tale facolta, 'Esecutore dovra
mantenere le opere eseguite in perfetto stato di efficienza fino alla consegna definitiva.

L'Esecutore oltre alla responsabilita e garanzia sulla base delle vigenti norme, assume la garanzia
dell'esecuzione dell'opera, della funzionalita degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori
messi in opera, sino alla data della consegna definitiva.

Pertanto se, durante tale periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi genere, I'Esecutore
dovra a sue cure e spese provvedere alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per
qualita, costruzione o cattivo montaggio.

In aggiunta a quanto sopra, e per sei mesi dall'ultimazione dei lavori, I'Affidatario sara tenuto a riparare
gratuitamente, lungo le strade che siano state interessate dai lavori stessi, ogni guasto che, a giudizio
della Direzione Lavori, dipenda dalle opere che egli ha eseguito.

ART.41. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali riserve dovranno essere presentate in conformita a quanto ora disposto dall’art. 17 del D.M.
49/2018 e che all'art. 27 abroga gli art. 190 e ss. del D.P.R. 207/2010.

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dell'opera possa
variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento
di un accordo bonario, secondo la disciplina prevista dall’articolo 205, dai commi 2 a 6, del D.Lgs. 50/2016
cosi come modificato dal “Decreto correttivo” D.Lgs. 56/2017. Qualora I'accordo bonario venisse rigettato
da parte dell’Affidatario o qualora fosse trascorso inutilmente il termine di cui ai cc. 6 e 6-bis del succitato
art. 205 si adira al giudice ordinario. Secondo quanto previsto dall'articolo 207 del D.Lgs. 50/2016 le parti
possono convenire, che prima dell'avvio dell’'esecuzione del contratto, 0 comungue non oltre 90 giorni
da tale data, sia costituito un collegio consuntivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida
risoluzione delle controversie.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, possono essere risolte
mediante transazione nel rispetto di quanto previsto all'art. 208 cc. 1-3 del D.Lgs. 50/2016 cosi come
modificato dal “Decreto correttivo” D.Lgs. 56/2017. Le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite
al giudice ordinario. Ai sensi dell'art. 20 c.p.c., la competenza € attribuita al giudice del luogo dove il
contratto & stipulato. E esclusa la competenza arbitrale.
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