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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/7
D1.01.01.
01.A23.B95.005

2/8
D1.01.03.
01.A02.C10.015

3/9
D1.01.02.a.
analizzato 2018

4/24
D1.03.01.
analizzato 2018

5/25
D1.03.02.
analizzato 2018

6/26
D1.03.03.
analizzato 2018

LAVORI A CORPO

VIAPO (SpCat 1)
OPERE STRADALI (Cat 1)
DEMOLIZIONI (SbCat 1)

Rifilatura di scavi e taglio in sovrastrutture
stradali, con macch. oper. a lama circolare.

Per:

demolizione angolo marciapiede per ricostruzione
ribassato con scivoli

rifilatura carreggiata per demolizione marciapiede
angolo Via Po/Piazza Einaudi *1,00*8,00

SOMMANO m

Disfacimento di pavimentazione con
accatastamento del materiale utilizzabile entro la
distanza massima di metri 300.

Per:

demolizione angolo marciapiede per ricostruzione
ribassato con scivoli

angolo Via Po/Piazza Einaudi

rimozione masselli CLS porzione marciapiede per
successivo recupero e riposizionamento *10,00

SOMMANO m?

Demolizione di pavimentazione stradale,
marciapiedi, aiuole spartitraffico, aree verdi, ecc
Per:

demolizione angolo marciapiede per ricostruzione
ribassato con scivoli

angolo Via Po/Piazza Einaudi *10,00

SOMMANO m?

Parziale DEMOLIZIONI (SbCat 1) euro

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO (SbCat 3)

Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materied i
scavo discariche autorizzate (escluso oneri
smaltimanto).

Per:

marciapiede angolo Via Po/Piazza Einaudi

Vedi voce "Demolizione di pavimentazione stradale, ...
ecc..":

Vedi voce n° 9 [m? 10.00] *0,300

SOMMANO m3

Conferimento in discarica CER 17 05 04 <terra e
rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* >
in Colonna B.

Per:

marciapiede angolo Via Po/Piazza Einaudi

Vedi voce "Carico, trasporto a qualsiasi distanza..":

si valuta un peso medio di 1,85 t/m3

Vedi voce n° 24 [m3 3.00] *1,00*1,850

SOMMANO t

Conferimento in discarica CER 17 03 01 <miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03
01*>.

Per:

Via Po e incroci con vie trasversali:

si considera un peso di 2,10 t/m3

Vedi voce "Scarifica di pavimentazione bituminosa..3-
4cm."

1,00

1,00

8,00

0,300

1,850

8,00

8,00

10,00

10,00

10,00

10,00

3,00

3,00

5,46

11,51

14,50

7,36

8,55

43,68

115,10,

145,00

303,78

22,08

47,45

A RIPORTARE

373,31

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

373,31

7110
F.01.10.
analizzato 2018

8/11
F.01.50.
01.A23.A10.005

9/12
F.02.02.d.
01.A22.E05.120

10/13
F.02.02.d.
01.A22.E05.120

11/14
F.02.02.g.
analizzato 2018

Vedi voce n° 12 [m? 226.80] *1,00*[(1,00*1,00*0,035)*
2,10]

Vedi voce "Scarifica di pavimentazione bituminosa..1-
2cm.":

Vedi voce n° 14 [m? 143.50] *1,00*[(1,00*1,00*0,01)*
2,10]

SOMMANO t

Parziale GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO
(ShCat 3) euro

SOTTOFONDI STRADALI (ShCat 5)

Prowvista e stesa di misto granulare stabilizzato
per fondazioni stradali eseguito a mano.

Per:

ricostruzione angolo marciapiede ribassato con scivoli
angolo Via Po/Piazza Einaudi

ripristino carreggiata adiacente a marciapiede
demolito *1,00*8,00%0,20*0,300

SOMMANO m?3

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato
sp. 10 cm CLS e 10 cm di misto granulare.

Per:

ricostruzione angolo marciapiede ribassato con scivoli
angolo Via Po/Piazza Einaudi

Vedi voce "Demolizione di pavimentazione stradale, ...
ecc..":

Vedi voce n° 9 [m? 10.00] *1,00

SOMMANO m?2

Parziale SOTTOFONDI STRADALI (SbCat 5) euro

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE (SbCat 6)

Scarifica di pavimentazione bituminosa con
macchina fresatrice (FINO 1.500 MQ NON
CONTIGUI). Per profonditada 3 a 4 cm.

Per:

scarifica 4 cm pavimentazione bituminosa esistente
per rifacimento tappetino carreggiata

incrocio Vicolo Tanaro/Via Po *28,80

incrocio Via Portofino/Via Po *40,00

incrocio Via Monte Bianco/Via Po *41,00

incrocio Via Monte Rosa/Via Po *40,00

incrocio Via Moncenisio/Via Po *40,00

incrocio Via Monte Cervino/Via Po *37,00

SOMMANO m?2

Scarifica di pavimentazione bituminosa con
macchina fresatrice (FINO 1.500 MQ NON
CONTIGUI). Per profonditada 3 a 4 cm.

Per:

scarifica 3 cm pavimentazione bituminosa esistente
per rifacimento tappetino

Via Po tappetino carreggiata deteriorato per creazione
percorso pedonale protetto da Via Monte Cervino a
Via Montale *113,00

Via Po attraversamento pedonale in prossimita di Via
Montale *25,00

SOMMANO m?
Scarifica di pavimentazione bituminosa con

macchina fresatrice su carreggiata. Per profondita
dala2cm.

1,00

1,00

1,00

1,00

8,00

0,20

0,074

0,021

0,300

16,78

3,01

19,79

0,48

0,48

10,00

10,00

28,80
40,00
41,00
40,00
40,00
37,00

226,80

113,00
25,00

138,00

9,10

74,63

16,51

6,00

6,00

180,09

249,62

35,82

165,10

200,92

1"360,80

828,00

A RIPORTARE

2'943,12

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'943,12

12/15
F.02.07.
01.A22.A80.085

13/16
F.02.08.b.
01.A22.B00.010

14717
F.02.08.c.
01.A22.B05.015

15/18
F.02.04.
01.A22.A20.015

Per:

scarifica 1 cm pavimentazione bituminosa esistente
per successiva ricarica carreggiata con binder per
creazione scivolo/rampa

angolo marciapiede Vicolo Verde/Via Po lato esercizi
commerciali *3,50

area della piattaforma rialzata/passaggio pedonale
incrocio Via Monviso/Via Po *140,00

SOMMANO m?2

Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato)
sp. medio 10 cm a mano.

Per:

ricostruzione angolo marciapiede ribassato con scivoli
angolo Via Po/Piazza Einaudi

ripristino carreggiata adiacente a marciapiede
demolito *1,00*8,00*0,20

SOMMANO m?2

Prowista e stesa (binder) di conglomerato
bituminoso per strato di collegamento sp. medio
cm 4,00 con vibrofinitrice.

Per:

binder spessore 4,00 cm per creare piattaforma
rialzata/passaggio pedonale incrocio Via Monviso/Via
Po *120,00

binder spessore 4,00 cm per creare rampe di accesso
alla piattaforma rialzata/passaggio pedonale incrocio
Via Monviso/Via Po *1,00*6,90*1,00*0,500

binder spessore 4,00 cm per creare rampe di accesso
alla piattaforma rialzata/passaggio pedonale incrocio
Via Monviso/Via Po *1,00%6,60*1,00*0,500

binder spessore 4,00 cm per creare rampe di accesso
alla piattaforma rialzata/passaggio pedonale incrocio
Via Monviso/Via Po *1,00%*8,00*1,00*0,500

SOMMANO m?2

Prowista e stesa (binder) di calcestruzzo
bituminoso per strato di collegamento sp. medio
cm 6,00 steso a mano.

Per:

creazione scivolo/rampa

angolo marciapiede Vicolo Verde/Via Po lato esercizi
commerciali *3,50

ricostruzione angolo marciapiede ribassato con scivoli
angolo Via Po/Piazza Einaudi

ripristino carreggiata adiacente a marciapiede
demolito *1,00*8,00%0,20

SOMMANO m?2

Preparazione di bituminosa
esistente.

Per:

Via Po e incroci con vie trasversali

preparazione di pavimentazione

Vedi voce "Scarifica di pavimentazione...da 3 a 4
cm.":

Vedi voce n° 12 [m? 226.80] *1,00

Vedi voce "Scarifica di pavimentazione...da 3 a 4
cm.":

Vedi voce n° 13 [m? 138.00] *1,00

Vedi voce "Scarifica di pavimentazione...da 1l a 2
cm."

Vedi voce n° 14 [m? 143.50] *1,00

Vedi voce "Provvista e stesa (Binder) cm 4 con
vibrofinitrice...":

Vedi voce n° 16 [m? 130.75] *1,00

Vedi voce "Provvista e stesa (Binder) cm 6 a
mano...":

Vedi voce n° 17 [m? 5.10] *1,00

pavimentazione

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

8,00 0,20

6,90 1,00

6,60 1,00

8,00 1,00

8,00 0,20

0,500

0,500

0,500

3,50
140,00

143,50

1,60

1,60

120,00

3,45

3,30

4,00

130,75

3,50

1,60

5,10

226,80

138,00

143,50

130,75

5,10

2,57

16,08

6,29

13,13

368,80

25,73

822,42

66,96

A RIPORTARE

644,15

4227,03

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

644,15

4227,03

16/19
F.02.05.a.
01.A22.A90.005

171720
F.02.09.a.
01.A22.B10.010

18/21
F.02.09.b.
analizzato 2018

19/22

Parziale m?

SOMMANO m?2

Provvista e stesa in opera di emulsione bituminosa
al 55% di bitume in ragione di kg 0,800 al m2.

Per:

Via Po e incroci con vie trasversali

provvista e stesa emulsione

Vedi voce "Preparazione di pavimentazione
bituminosa...":

Vedi voce n° 18 [m? 644.15] *1,00

SOMMANO m?2

Prowista e stesa a tappeto di calcestruzzo
bituminoso con vibrofinitrice. a) per spessore
finito compresso di cm 3,00.

Per:

Via Po e incroci con vie trasversali:

stesa di tappeto d'usura (3,00+1,00)= 4,00 cm

Vedi voce "Scarifica di pavimentazione... da 3 a 4
cm."

Vedi voce n° 12 [m? 226.80] *1,00

stesa di tappeto d'usura (3,00+1,00)= 4,00 cm per
area scarificata 1 cm con 4,00 di binder per creazione
scivolo/rampa

area della piattaforma rialzata/passaggio pedonale
incrocio Via Monviso/Via Po *120,00

rampe di accesso alla piattaforma rialzata/passaggio
pedonale incrocio Via Monviso/Via Po *1,00*6,90*
1,00*0,500

rampe di accesso alla piattaforma rialzata/passaggio
pedonale incrocio Via Monviso/Via Po *1,00*6,60*
1,00*0,500

rampe di accesso alla piattaforma rialzata/passaggio
pedonale incrocio Via Monviso/Via Po *1,00*8,00*
1,00*0,500

stesa di tappeto d'usura 3,00 cm

Vedi voce "Scarifica di pavimentazione...da 3 a 4
cm."

Vedi voce n° 13 [m? 138.00] *1,00

SOMMANO m?2

calcestruzzo
per ogni

Provvista e stesa a tappeto di
bituminoso con vibrofinitrice. b)
centimetro in piu.

Per:

Via Po e incroci con vie trasversali:
tappeto d'usura 1 cm in piu su aree scarificate 4 cm
Vedi voce "Scarifica di pavimentazione...da 3 a 4
cm.":

Vedi voce n° 12 [m? 226.80] *1,00*1,000

tappeto d'usura 1 cm in piu

stesa di tappeto d'usura (3,00+1,00)= 4,00 cm per
area scarificata 1 cm con 4,00 di binder per creazione
scivolo/rampa

area della piattaforma rialzata/passaggio pedonale
incrocio Via Monviso/Via Po *140,00*1,000

SOMMANO cm*m?

Parziale PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE (SbCat 6)
euro

CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI
LAPIDEE (ShCat 7)

Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in cls

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

140,00

6,90 1,00

6,60 1,00

8,00 1,00

0,500

0,500

0,500

1,000

1,000

644,15

644,15

644,15

644,15

226,80

120,00

3,45

3,30

4,00

138,00

495,55

226,80

140,00

366,80

0,70

0,55

5,38

1,27

450,91

354,28

2666,06

465,84

7°409,80

A RIPORTARE

87164,12

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87164,12
F.03.15. avente Rck>/=350 daN/cm? (12xH=25 cm).
analizzato 2018 Per:
ricostruzione angolo marciapiede ribassato con scivoli
angolo Via Po/Piazza Einaudi
nuovi cordoli *1,00*8,00 1,00 8,00 8,00
SOMMANO m 8,00 26,87 214,96

20/23 Posa di masselli autobloccanti in calcestruzzo

F.03.30. vibrocompresso per pavimentazione, spessore cm

01.A23.C80.005 |4-6.

Per:
ricostruzione angolo marciapiede ribassato con scivoli
angolo Via Po/Piazza Einaudi
Vedi Voce "Formazione di fondazione per marciapiede
rialzato sp. 10 cm CLS e 10 cm di misto granulare.":
Vedi voce n° 11 [m? 10.00] *1,00 1,00 10,00
SOMMANO m2 10,00 12,47 124,70
Parziale CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI
STRADALI LAPIDEE (SbCat 7) euro 339,66
MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI
(SbCat 8)

21/27 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale (GS)

E.01.01. D400 (600x600 mm) "Tipo PAM DEDRA 400" o

analizzato 2018 equivalente.

Per:
area della piattaforma rialzata/passaggio pedonale
incrocio Via Monviso/Via Po
nuova caditoia Via Monviso *1,00 1,00
nuova caditoia Via Po *1,00 1,00
SOMMANO cad. 2,00 406,00 812,00

22128 Modifica della quota del piano dappoggio di

E.01.02. chiusini, di caditoie, di griglie ecc.

analizzato 2018 Per:

distinzione per aree di scarifica
scarifica 4 cm pavimentazione bituminosa esistente
per rifacimento tappetino carreggiata
incrocio Vicolo Tanaro/Via Po
messa in quota chiusini *2,00 2,00
incrocio Via Portofino/Via Po
messa in quota caditoia *1,00 1,00
incrocio Via Monte Bianco/Via Po
messa in quota caditoia *1,00 1,00
incrocio Via Monte Rosa/Via Po
messa in quota caditoia *1,00 1,00
messa in quota chiusino *1,00 1,00
incrocio Via Moncenisio/Via Po
messa in quota caditoia *1,00 1,00
messa in quota chiusino *2,00 2,00
incrocio Via Monte Cervino/Via Po
messa in quota chiusini nessuno
messa in quota caditoia nessuna

Parziale cad. 9,00
scarifica 3 cm pavimentazione bituminosa esistente
per rifacimento tappetino
Via Po tappetino carreggiata deteriorato per creazione
percorso pedonale protetto da Via Monte Cervino a
Via Montale
messa in quota chiusino *2,00 2,00
Via Po attraversamento pedonale in prossimita di Via
Montale
messa in quota chiusino *1,00 1,00

Parziale cad. 3,00
scarifica 1 cm pavimentazione bituminosa esistente
per successiva ricarica carreggiata con binder

A RIPORTARE 12,00 9°315,78

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,00 9°315,78
tappetino per creazione scivolo/rampa
area della piattaforma rialzata/passaggio pedonale
incrocio Via Monviso/Via Po
messa in quota caditoia *2,00 2,00
messa in quota chiusino *3,00 3,00
Parziale cad. 5,00
SOMMANO cad. 17,00 44,00 748,00
Parziale MANUFATTI, CADITOIE, POZZETT],
CHIUSINI (SbCat 8) euro 1'560,00
TUBAZIONI (SbCat 9)

23/29 Fornitura e posa in opera tubi @e 160 mm in PVC

E.02.01.a. rigido EN 1401 serie metrica SN 8 kN/m2 SDR 34.

analizzato 2018 Per:

area della piattaforma rialzata/passaggio pedonale
incrocio Via Monviso/Via Po
nuova caditoia Via Monviso *1,00*6,00 1,00 6,00 6,00
nuova caditoia Via Po *1,00*5,40 1,00 5,40 5,40
SOMMANO m 11,40 62,00 706,80
Parziale TUBAZIONI (SbCat 9) euro 706,80
Parziale OPERE STRADALI (Cat 1) euro 10°770,58
OPERE DI SEGNALETICA STRADALE (Cat 4)
SEGNALETICA STRADALE (SbCat 11)

24157 Fornitura e posa di transenna a "Croce di

G.00.01.a. Sant'Andrea” a due piantoni: lungh. 100 cm

analizzato 2018 Per:

percorsi pedonali protetti da transenne lungh. 100 cm

Via Po tratto tra Via Bistolfi e Vicolo Tanaro *1,00 1,00
Via Po tratto compreso tra Vicolo Tanaro e Vicolo

Verde *4,00 4,00
Via Po tratto tra Vicolo Verde e Via Tetti Aiassa *2,00 2,00
Via Po fronte Via Tetti Aiassa *2,00 2,00
Vicolo Bormida *3,00 3,00
Via Po da Via Monte Grappa a Via Portofino *6,00 6,00
Via Po da Via Portofino a Via Monte Bianco *6,00 6,00
Via Po da Via Monte Bianco a Via Monte Rosa *6,00 6,00
Via Po da Via Monte Rosa a Via Monviso *2,00 2,00
Via Po da Via Monviso a Via Moncenisio *2,00 2,00
Via Po da via Monte Cervino fino a fine intervento Via

Montale *1,00 1,00

SOMMANO cad. 35,00 453,00 15°855,00

25/58 Fornitura e posa di transenna a "Croce di

G.00.01.b. Sant'Andrea" a due piantoni: lungh. 200 cm

analizzato 2018 Per:

percorsi pedonali protetti da transenne lungh. 200 cm

Via Po fronte Via Tetti Aiassa *7,00 7,00
Via Po da Via Monte Rosa a Via Monviso *4,00 4,00
Via Po da Via Monviso a Via Moncenisio *4,00 4,00
Via Po da Via Moncenisio a Via Monte Cervino *6,00 6,00
Via Po da via Monte Cervino fino a fine intervento Via

Montale *10,00 10,00

SOMMANO cad. 31,00 550,00 17°050,00

26 /59 Prestazioni per esecuzione di opere

G.00.02. completamento, finitura, ecc..

analizzato 2018 Per:

Via Po e incroci
opere di completamento e finitura *1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 487,13 487,13
A RIPORTARE 44°162,71

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

44°162,71

27130
G.01.03.a.
04.P85.A01.010

28/31
G.01.02
analizzato 2018

29/32
G.01.01.a.
analizzato 2018

30/33
G.01.05.a.
analizzato 2018

Parziale SEGNALETICA STRADALE (SbhCat 11) euro

SEGNALETICA VERTICALE (ShCat 12)

Rimozione o recupero di pannello integrativo o
segnale stradale di formato diverso. Superficie tra
0,24 e 1,50 m2.

Per:

cartelli rimossi e non recuperati (paline non rimosse)
Via Tetti Aiassa

rimozione del solo cartello "dare precedenza" per
cambio precedenza tra via Tetti Aiassa e Via Po *1,00

Vicolo Bormida rimozione STOP per nuovo "dare
precedenza" *1,00

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di segnale
complementare "segnalatore d'ostacolo” a forma
rettangolare lati 80x20 cm, H.I..

Per:

segnalatori d'ostacolo

Via Po a ridosso del nuovo attraversamento pedonale
/percorso pedonale protetto in prossimita di Via Tetti
Aiassa *1,00

Via Po prima dell'attraversamento pedonale di Vicolo
Bormida *1,00

Vicolo Bormida inizio percorso pedonale protetto *1,00
Vicolo Po/Via Monte Grappa inizio percorso pedonale
protetto *1,00

Via Po prima dell'incrocio rialzato con Via Monviso
percorso pedonale protetto *1,00

Via Po/Via Montale fine percorso pedonale protetto *
1,00

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di palina semplice o a
bandiera in tubo di acciaio zincato. Altezza
superiore a 3,80 m.

Per:

paline per nuovi segnali

Via Po in prossimita dell'incrocio con Via Tetti Aiassa
"STOP" *1,00

Via Po/Vicolo Bormida per segnale "strettoia" con
pannello integrativo e segnale " precedenza senso
unico alternato" con pannello integrativo *1,00

Via Po dopo Vicolo Bormida limite velocita 30 km *
1,00

Via Po fine limite velocita 30 km *1,00

Via Po prima dell'incrocio rialzato con Via Monviso per
segnale di "Attenzione dossi" con pannello integrativo
a"1l5m" *1,00

Via Monviso prima dell'incrocio rialzato per segnale di
"Attenzione dossi" con pannello integrativo a "15 m" *
1,00

Via Po prima dell'incrocio rialzato con Via Monviso per
segnale di "Attenzione dossi" con pannello integrativo
a"15m" *1,00

Via Po/Via Moncenisio per segnale "strettoia" con
pannello integrativo e segnale " precedenza senso
unico alternatao” con pannello integrativo *1,00

Via Po / Via Saba limite velocita 30 km *1,00

Via Po / Via Saba fine limite velocita 30 km *1,00

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di segnale stradale in
lamiera di alluminio a forma triangolare classe 2).
Lato 600 mm.

Per:

Via Po/Vicolo Bormida per segnale "strettoia" con
pannello integrativo *1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

10,00

1,00

4,88

47,99

56,73

337392,13

9,76

287,94

567,30

A RIPORTARE

1,00

45°027,71

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

45°027,71

31/34
G.01.07.
04.P80.A06.130

32/35
G.01.06.
analizzato 2018

33/36
G.01.08.
analizzato 2018

34137
G.01.05.b.
analizzato 2018

Via Po prima dell'incrocio rialzato con Via Monviso per
segnale di "Attenzione dossi" con pannello integrativo
a"l5m" *1,00

Via Monviso prima dell'incrocio rialzato per segnale di
"Attenzione dossi" con pannello integrativo a "15 m" *
1,00

Via Po prima dell'incrocio rialzato con Via Monviso per
segnale di "Attenzione dossi" con pannello integrativo
a"15m" *1,00

Via Po/Via Moncenisio per segnale "strettoia" con
pannello integrativo e segnale *1,00

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di pannello integrativo a
forma rettangolare classe 2). Lati 530x180 mm.
Per:

Via Po/Vicolo Bormida pannello integrativo: per
segnale "strettoia" e " precedenza senso unico
alternato” *2,00

Via Po prima dell'incrocio rialzato con Via Monviso
pannello integrativo a "15 m" per segnale di
"Attenzione dossi" *1,00

Via Monviso prima dell'incrocio rialzato pannello
integrativo a "15 m" per segnale di "Attenzione dossi"
*1,00

Via Po prima dell'incrocio rialzato con Via Monviso
pannello integrativo a "15 m" per segnale di
"Attenzione dossi" *1,00

Via Po/Via Moncenisio pannello integrativo per: per
segnale "strettoia" e " precedenza senso unico
alternatao” *2,00

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di segnale stradale in
lamiera di alluminio circolare o ottagonale classe
2). @600 mm.

Per:

Via Po in prossimita dell'incrocio con Via Tetti Aiassa
"STOP" *1,00

Via Po dopo Vicolo Bormida limite velocita 30 km *
1,00

Via Po fine limite velocita 30 km *1,00

Via Po/Via Moncenisio segnale " precedenza senso
unico alternato" con pannello integrativo *1,00

Via Po / Via Saba limite velocita 30 km *1,00

Via Po / Via Saba fine limite velocita 30 km *1,00

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di segnale stradale in
lamiera di alluminio a forma quadrata classe 2).
Lato 600 mm.

Per:

Via Po/Vicolo Bormida segnale " precedenza senso
unico alternato” con pannello integrativo *1,00

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di segnale stradale in
lamiera di alluminio a forma triangolare classe 2).
Lato 900 mm.

Per:

Vicolo Bormida "dare precedenza" in sostituzione dello
STOP rimosso su palina esistente *1,00

SOMMANO cad.

Parziale SEGNALETICA VERTICALE (SbCat 12)
euro

SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 13)

1,00

1,00

1,00
1,00

5,00

2,00

1,00

1,00

1,00

2,00

7,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

39,15

25,63

63,06

39,15

67,63

195,75

179,41

378,36

39,15

67,63

1725,30

A RIPORTARE

45'888,01

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 45°888,01

35/38 Fresatura del manto stradale per eliminazione

G.02.07.a. completa dei segni sulla carreggiata, di linee fino a

04.P83.A16.005 |cm 15.

Per:

cancellazione segnaletica esistente

Via Po tratto compreso tra Vicolo Tanaro e Vicolo

Verde:

striscia delimitazione posti auto *1,00*[(2,00+10,00+

2,00)] 1,00 14,00 14,00

Via Tetti Aiassa

striscia mezzeria *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00

Piazza Einaudi

striscia mezzeria *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00
SOMMANO m 24,00 1,99 47,76

36/39 Fresatura del manto stradale per eliminazione

G.02.07.b. completa dei segni sulla carreggiata, fresatura su

04.P83.A16.010 |p. p. e altri segni.

Per:

cancellazione segnaletica esistente

Vicolo Verde:

triangolini dare precedenza *4,00*0,70*0,60*0,500 4,00 0,70 0,60 0,500 0,84

Via Tetti Aiassa

triangolini dare precedenza *4,00*0,70*0,60*0,500 4,00 0,70 0,60 0,500 0,84

triangolo dare precedenza *1,00*1,60*0,80*0,500 1,00 1,60 0,80 0,500 0,64

Piazza Einaudi

triangolo dare precedenza *1,00*1,60*0,80*0,500 1,00 1,60 0,80 0,500 0,64

triangolini dare precedenza *7,00*0,70*0,60*0,500 7,00 0,70 0,60 0,500 1,47

Via Monte Grappa

triangolini dare precedenza *4,00*0,70*0,60*0,500 4,00 0,70 0,60 0,500 0,84

Vicolo Bormida

linea di stop *1,00*5,00*0,50 1,00 5,00 0,50 2,50

STOP *4,00*1,60*0,80*0,800 4,00 1,60 0,80 0,800 4,10
SOMMANO m?2 11,87 13,27 157,51

37140 Realizzazione di segnaletica orizzontale in vernice

G.02.01. spartitraffico larghezza cm 12/15, da tracciarsi ex -

analizzato 2018 novo Su nuovo.

Per:
Via Po tratto compreso tra Vicolo Tanaro e Vicolo
Verde:
striscia delimitazione percorso pedonale protetto,
cuspide e posti auto *1,00*42,00 1,00 42,00 42,00
Vicolo Verde
striscia mezzeria *1,00%5,00 1,00 5,00 5,00
Via Po
striscia delimitazione cuspide e posto auto in
prossimita di Via Tetti Aiassa *1,00*9,00 1,00 9,00 9,00
Via Tetti Aiassa
striscia mezzeria *1,00%5,00 1,00 5,00 5,00
Via Po
delimitazione percorso pedonale protetto *1,00*52,00 1,00 52,00 52,00
Piazza Einaudi
striscia mezzeria *1,00%5,00 1,00 5,00 5,00
Vicolo Bormida/Via Po
delimitazione percorso pedonale protetto e cuspide *
1,00*23,00 1,00 23,00 23,00
Via Po delimitazione percorso pedonale protetto da
Via Monte Grappa a Via Portofino *1,00*36,00 1,00 36,00 36,00
Via Portofino
striscia mezzeria *1,00%5,00 1,00 5,00 5,00
Via Po delimitazione percorso pedonale protetto da
Via Portofino a Via Monte Bianco *1,00*40,00 1,00 40,00 40,00
Via Po delimitazione posti auto e cuspidi da Via
Portofino a Via Monte Bianco *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00
Via Monte Bianco
striscia mezzeria *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00
Via Po delimitazione percorso pedonale protetto da
Via Monte Bianco a Via Monte Rosa *1,00*38,00 1,00 38,00 38,00
Via Po delimitazione posti auto e cuspidi da Via Monte
Bianco a Via Monte Rosa *1,00*22,00 1,00 22,00 22,00
Via Monte Rosa
striscia mezzeria *1,00%5,00 1,00 5,00 5,00
Via Po delimitazione percorso pedonale protetto da

A RIPORTARE 322,00 46°093,28

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
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Num.ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 322,00 46°093,28
Via Monte Rosa a Via Monviso *1,00*36,00 1,00 36,00 36,00
Via Po delimitazione posti auto e cuspidi da Via Monte
Rosa a Via Monviso *1,0027,00 1,00 27,00 27,00
Via Monviso
striscia mezzeria *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00
Via Po delimitazione percorso pedonale protetto da
Via Monviso a Via Moncenisio *1,00*36,00 1,00 36,00 36,00
Via Moncenisio
striscia mezzeria *1,00%5,00 1,00 5,00 5,00
Via Po delimitazione percorso pedonale protetto da
Via Moncenisio a via Monte Cervino *1,00*40,00 1,00 40,00 40,00
Via Monte Cervino
striscia mezzeria *1,00%5,00 1,00 5,00 5,00
Via Po delimitazione percorso pedonale protetto da via
Monte Cervino fino a fine intervento Via Montale *
1,00*77,00 1,00 77,00 77,00
SOMMANO m 553,00 0,72 398,16

38/41 Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto e

G.02.02. segnali orizzontali in vernice rifrangente da

analizzato 2018 tracciarsi ex-novo.

Per:

colore bianco

Vicolo Tanaro

attraversamento pedonale *4,00*2,50*0,50 4,00 2,50 0,50 5,00

Via Po tratto compreso tra Vicolo Tanaro e Vicolo

Verde

cuspide *1,00*5,00*2,00*[0,50/2] 1,00 5,00 2,00 0,250 2,50

Vicolo Verde

attraversamento pedonale *8,00*2,50*0,50 8,00 2,50 0,50 10,00

Via Po

cuspide in prossimita di Via Tetti Aiassa *1,00*5,00*

2,00*0,50/2] 1,00 5,00 2,00 0,250 2,50

attraversamento pedonale *8,00*2,50*0,50 8,00 2,50 0,50 10,00

Via Tetti Aiassa

Linea di STOP

Via Po incrocio con Tetti Aiassa *1,00*3,80*0,50 1,00 3,80 0,50 1,90

attraversamento pedonale *8,00*2,50*0,50 8,00 2,50 0,50 10,00

Via Po

attraversamento pedonale *6,00*2,50*0,50 6,00 2,50 0,50 7,50

Piazza Einaudi/Via Monte Grappa

attraversamento pedonale *17,00*2,50*0,50 17,00 2,50 0,50 21,25

Vicolo Bormida/Via Po

attraversamento pedonale *9,00*2,50*0,50 9,00 2,50 0,50 11,25

cuspide *1,00*5,00*1,60*[0,50/2] 1,00 5,00 1,60 0,250 2,00

Via Po

attraversamento pedonale *5,00*2,50*0,50 5,00 2,50 0,50 6,25

Via Portofino

attraversamento pedonale *8,00*2,50*0,50 8,00 2,50 0,50 10,00

Via Po cuspidi da Via Portofino a Via Monte Bianco *

2,00*3,00*2,00%[0,50/2] 2,00 3,00 2,00 0,250 3,00

Via Monte Bianco

attraversamento pedonale *8,00*2,50*0,50 8,00 2,50 0,50 10,00

Via Po cuspidi da Via Monte Bianco a Via Monte Rosa

*2,00%3,00*2,00*[0,5/2] 2,00 3,00 2,00 0,250 3,00

Via Monte Rosa

attraversamento pedonale *8,00*2,50*0,50 8,00 2,50 0,50 10,00

Via Po cuspidi da Via Monte Rosa a Via Monviso *

2,00*3,00*2,00*[0,5/2] 2,00 3,00 2,00 0,250 3,00

Via Monviso

attraversamento pedonale rialzato *8,00*2,50*0,50 8,00 2,50 0,50 10,00

strisce su rampe attraversamento rialzato colore giallo

Via Po *[2*5]*0,50*1,00 10,00 0,50 1,00 5,00

strisce su rampe attraversamento rialzato colore giallo

Via Po *8,00*0,50*1,00 8,00 0,50 1,00 4,00

Via Po

attraversamento pedonale *5,00*2,50*0,50 5,00 2,50 0,50 6,25

Via Moncenisio

attraversamento pedonale *8,00*2,50*0,50 8,00 2,50 0,50 10,00

Via Monte Cervino

attraversamento pedonale *7,00*2,50*0,50 7,00 2,50 0,50 8,75

Via Po

attraversamento pedonale pressi via Saba *7,00*3,00*

0,50 7,00 3,00 0,50 10,50

attraversamento pedonale pressi Via Montale *6,00*

3,00%0,50 6,00 3,00 0,50 9,00
A RIPORTARE 192,65 46°491,44

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 192,65 46°491,44
SOMMANO m?2 192,65 5,83 1'123,15

39/42 Realizzazione di segnaletica orizzontale in vernice

G.02.03. spartitraffico larghezza cm 12/15, da tracciarsi a

analizzato 2018 ripasso.

Per:

Via Po ripasso strisce delimitazione parcheggi

esistenti

ripasso linea delimitazione posti auto esistenti *1,00*

[(2,00+15,00+2,00)] 1,00 19,00 19,00

ripasso linea delimitazione posti auto esistenti fronte

Vicolo Verde *1,00%[(2,00+15,00+2,00)] 1,00 19,00 19,00

ripasso linea delimitazione posti auto esistenti fianco

Vicolo Verde *1,00*[(2,00+10,00+2,00)] 1,00 14,00 14,00

ripasso linea delimitazione posti auto esistenti riservati

colore giallo *1,00*[(2,00+12,00+2,00)] 1,00 16,00 16,00

ripasso linea delimitazione posti auto esistenti

riservato disabile colore giallo *1,00*[(2,00+6,50+

2,00+2,00)] 1,00 12,50 12,50
SOMMANO m 80,50 0,53 42,67

40/43 Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto e

G.02.04. segnali orizzontali. Da tracciarsi a ripasso (nuovi

analizzato 2018 manti esclusi)

ripasso zebratura delimitazione posti auto esistente
riservato disabile colore giallo *1,00*2,00*2,00*[0,5*
0,5] 1,00 2,00 2,00 0,250 1,00
SOMMANO m?2 1,00 3,73 3,73

41/44 Realizzazione di serie di triangoli in vernice

G.02.05. spartitraffico rifrangente, dimensioni 60x70. Su

analizzato 2018  [nuovi manti.

Per:

triangolini dare precedenza

Vicolo Tanaro *3,00 3,00
Vicolo Verde *5,00 5,00
Piazza Einaudi/Via Monte Grappa *[7+3] 10,00 10,00
Vicolo Bormida/Via Po *4,00 4,00
Via Portofino *5,00 5,00
Via Monte Bianco *5,00 5,00
Via Monte Rosa *5,00 5,00
Via Monviso *5,00 5,00
Via Moncenisio *5,00 5,00
Via Monte Cervino *5,00 5,00

SOMMANO cad. 52,00 1,58 82,16

42145 Realizzazione di scritte orizzontale di

G.02.08. "STOP","BUS", "30", "Triangolo dare Precedenza"

analizzato 2018  |ecc.

Per:
triangolo dare precedenza
Vicolo Tanaro *1,00 1,00
Vicolo Verde *1,00 1,00
Piazza Einaudi/Via Monte Grappa *[1+1] 2,00 2,00
Vicolo Bormida *1,00 1,00
Via Portofino *1,00 1,00
Via Monte Bianco *1,00 1,00
Via Monte Rosa *1,00 1,00
Via Monviso *1,00 1,00
Via Moncenisio *1,00 1,00
Via Monte Cervino *1,00 1,00
Via Po incrocio con Tetti Aiassa STOP *1,00 1,00
ripasso simbolo posto auto esistenti riservato disabile
colore giallo *1,00 1,00
SOMMANO cad. 13,00 74,28 965,64
43/60 Fornitura e posa in opera di "DIRITTO DI
G.02.25. PRECEDENZA SENSI UNICIL." in segnaletica
A RIPORTARE 48°708,79

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48°708,79
analizzato 2018  |orizzontale termoplastica pre-formata.
Per:
Via Po/Vicolo Bormida per segnale " diritto
precedenza senso unico alternato” *1,00 1,00
SOMMANO cad. 1,00 461,00 461,00

44 /161 Fornitura e posa in opera di "DARE PRECEDENZA

G.02.26. SENSI UNICL." in segnaletica orizzontale

analizzato 2018 termoplastica pre-formata.

Per:
Via Po/Via Moncenisio per segnale " dare precedenza
sensi unici" *1,00 1,00
SOMMANO cad. 1,00 382,00 382,00
Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 13)
euro 3'663,78
Parziale OPERE DI SEGNALETICA STRADALE (Cat
4) euro 38'781,21
Parziale VIAPO (SpCat 1) euro 49°551,79
Parziale LAVORI A CORPO euro 49'551,79
TOTALE euro 49'551,79

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
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IMPORTI
?;"F:‘Igg DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo INTERVENTI
001 VIA PO 49'551,79
Totale euro 49°551,79

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
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IMPORTI
?;"F:‘Igg DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo OPERE
001 OPERE STRADALI 10°770,58
002 OPERE DI SEGNALETICA STRADALE 38°781,21
Totale euro 49°551,79

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
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IMPORTI
?;"F:‘Igg DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo LAVORAZIONI

001 DEMOLIZIONI 303,78
002 GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO 249,62
003 SOTTOFONDI STRADALI 200,92
004 PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 7°409,80
005 CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI LAPIDEE 339,66
006 MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI 1'560,00
007 TUBAZIONI 706,80
008 SEGNALETICA STRADALE 337392,13
009 SEGNALETICA VERTICALE 1'725,30
010 SEGNALETICA ORIZZONTALE 3'663,78
Totale euro 49°551,79

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
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IMPORTI
?;"F:‘Igg DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale

c LAVORI A CORPO euro 49'551,79
C:001 VIA PO euro 49'551,79
€:001.001 OPERE STRADALI euro 10°770,58
€:001.001.001 DEMOLIZIONI euro 303,78
€:001.001.003 GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO euro 249,62
€:001.001.005 SOTTOFONDI STRADALI euro 200,92
€:001.001.006 PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE euro 7°409,80
€:001.001.007 CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI LAPIDEE euro 339,66
€:001.001.008 MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI euro 1'560,00
€:001.001.009 TUBAZIONI euro 706,80
€:001.004 OPERE DI SEGNALETICA STRADALE euro 38°781,21
€:001.004.011 SEGNALETICA STRADALE euro 33392,13
C:001.004.012 SEGNALETICA VERTICALE euro 1'725,30
€:001.004.013 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 3'663,78

TOTALE euro 49'551,79

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR‘IFFAl DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
ONERI DELLA SICUREZZA
ONERI SICUREZZA (SpCat 2)
ONERI SICUREZZA (Cat 7)
SICUREZZA Apprestamenti Logistici (SbCat 17)

1/1 Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di

Sic. 22.a. cantiere a norma di legge. Compresa la pulizia.

analizzato 2018 Per:

Via Po:
baracche 30 gg *1,00 1,00
SOMMANO cad./1°’mese 1,00 326,34 326,34

2/2 Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico

Sic. 23.a. portatile per cantieri, nolo primo mese o frazione di

analizzato 2018 mese.

Per:
Via Po:
WC 30 gg *1,00 1,00
SOMMANO cad./1°mese 1,00 148,01 148,01
Parziale SICUREZZA Apprestamenti Logistici (SbCat
17) euro 474,35
SICUREZZA Per Lavori Stradali (SbCat 18)

3/46 Operaio specializzato

A.01. Per:

D.M. 3 aprile 2017 |Via Po:

oneri della sicurezza:
movieri *1,00*4,000 1,00 4,000 4,00
SOMMANO ora 4,00 35,91 143,64

4147 Operaio qualificato

A.02. Per:

D.M. 3 aprile 2017 |Via Po:

oneri della sicurezza:
movieri *1,00*4,000 1,00 4,000 4,00
SOMMANO ora 4,00 33,35 133,40

5/48 Operaio comune

A.03. Per:

D.M. 3 aprile 2017 |Via Po:

oneri della sicurezza:
movieri *1,00*4,000 1,00 4,000 4,00
SOMMANO ora 4,00 30,01 120,04

6/49 Noleggio di sistema semaforico mobile a batteria

Sic. 03. per laregolazione del traffico a senso unico

analizzato 2018  |alternato.

Per:
Via Po:
oneri della sicurezza:
sistemi semaforici *1,00¥10,000 1,00 10,000 10,00
SOMMANO giorno 10,00 37,49 374,90

7150 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza

Sic. 05. massima di kW 3.

analizzato 2018 Per:

Via Po:
oneri della sicurezza:
nolo utensili *1,00*4,000 1,00 4,000 4,00
SOMMANO ora 4,00 2,03 8,12
A RIPORTARE 1'254,45

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'254,45

8/51 Noleggio di segnale stradale in lamiera di alluminio

Sic. 09. a forma triangolare 600 mm, sp. 15/10 con spigoli

analizzato 2018 smussati

Per:
Via Po:
oneri della sicurezza:
segnali triangolari *[6,00*2]*30,000 12,00 30,000 360,00
SOMMANO cad./gg 360,00 0,13 46,80

9/52 Noleggio di segnale stradale in lamiera di alluminio

Sic. 10. a forma circolare o ottagonale, diam. 600 mm, sp.

analizzato 2018 15/10.

Per:
Via Po:
oneri della sicurezza:
segnali circolari *[4,00*2]*30,000 8,00 30,000 240,00
SOMMANO cad./gg 240,00 0,26 62,40

10/53 Noleggio di palina mobile leggera, costituita da: -

Sic. 11. base realizzata mediante anello (diam. 60 cm).

analizzato 2018 Per:

Via Po:
oneri della sicurezza:
Vedi voce "Noleggio di segnale stradale... triangolare
600 mm, sp. 15/10 ...":
Vedi voce n° 51 [cad./gg 360.00] *1,00 1,00 360,00
Vedi voce "Noleggio di segnale stradale... circolare o
ottagonale, ...":
Vedi voce n° 52 [cad./gg 240.00] *1,00 1,00 240,00
SOMMANO cad./gg 600,00 0,65 390,00

11/54 Noleggio dissuasore tipo "New Jersey" in

Sic. 12. polietilene rinforzato, bianco o rosso. Larg. 45 cm,

analizzato 2018 lung. 100 cm, H=70 cm.

Per:
Via Po:
oneri della sicurezza:
nolo di new-jersy plastica *10,00*1,00*30,000 10,00 1,00 30,000 300,00
SOMMANO cad./gg 300,00 0,18 54,00

12 /55 Fornitura nastro tipo VEDO in polietilene colore

Sic. 14. bianco/rosso in rotoli da m 100 o 200, altezza cm 8,

04.P82.A11.005 |altezza 80 mm.

Per:
Via Po:
oneri della sicurezza:
nastro *1,00*105,500 1,00 105,500 105,50
SOMMANO m 105,50 0,05 5,28

13 /56 Cono segnaletico per cantiere in PVC in colori

Sic. 13. bianco/rosso altezza 50/54 cm, diam 18 cm in

analizzato 2018  |gomma + rifrangente.

Per:
Via Po:
oneri della sicurezza:
coni per deviazioni *16,00 16,00
SOMMANO cad. 16,00 14,57 233,12
Parziale SICUREZZA Per Lavori Stradali (SbCat 18)
euro 1'571,70
SICUREZZA Recinzioni e Delimitazioni (SbCat 19)

14173 Operaio specializzato

A.01. Per:

A RIPORTARE 2°046,05

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR.IFFAl DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°046,05
D.M. 3 aprile 2017 |Via Po:
sicurezza smontaggio recinzioni *1,00*8,000 1,00 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 35,91 287,28

15/4 Operaio qualificato

A.02. Per:

D.M. 3 aprile 2017 |Via Po:

sicurezza smontaggio recinzioni *1,00*8,000 1,00 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 33,35 266,80

16/5 Operaio comune

A.03. Per:

D.M. 3 aprile 2017 |Via Po:

sicurezza smontaggio recinzioni *1,00*8,000 1,00 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 30,01 240,08

17/6 Recinzione di cantiere realizzata con elementi

Sic. 30.a. prefabbricati di rete metallica. Nolo per il primo

analizzato 2018 mese.

Per:
Via Po:
recinzione 30 gg *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00
SOMMANO m/1°mese 30,00 3,60 108,00
Parziale SICUREZZA Recinzioni e Delimitazioni
(SbhCat 19) euro 902,16
Parziale ONERI SICUREZZA (Cat 7) euro 2°948,21
Parziale ONERI SICUREZZA (SpCat 2) euro 2°948,21
Parziale ONERI DELLA SICUREZZAeuro 2'948,21
TOTALE euro 2'948,21

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
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IMPORTI
?;"F:‘Igg DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale

M ONERI DELLA SICUREZZA euro 2'948,21
M:002 ONERI SICUREZZA euro 2'948,21
M:002.007 ONERI SICUREZZA euro 2'948,21
M:002.007.017 SICUREZZA Apprestamenti Logistici euro 474,35
M:002.007.018 SICUREZZA Per Lavori Stradali euro 1°'571,70
M:002.007.019 SICUREZZA Recinzioni e Delimitazioni euro 902,16

TOTALE euro| 2°948,21

Comune di La Loggia (TO), 25/02/2019

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
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IMPORTO TOTALI
LAVORI
SOGGETTO A
RIBASSO
D'ASTA
OPERE A CORPO %
i} OPERE STRADALI 20,515% €10.770,58
2 OPERE DI SEGNALETICA STRADALE 73,869% €38.781,21
A. TOTALE OPERE A CORPO SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 94,384% €49.551,79 €49.551,79
B. ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 5,616% €2.948,21
C. (A.+B.) TOTALE LAVORI 100,000% €52.500,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
d.1 IV.A. SUILAVORI (su C) 2200% su €52.500,00 €11.550,00
d.2 SPESE TECNICHE: Prog. Definitivo - Esecutivo, CSP D Lgs. 81/08 €2.250,00
d.3 CNPAIA su SPESE TECNICHE (su d.2) 4,00% su €2.250,00 €90,00
d.4 IV.A. su Spese Tecniche e CNPAIA (sud.2ed.3) 22,00% su €2.340,00 €514 80
d.5 Fondo per Accordi Bonari (su C) 1.00% su €52.500,00 €525,00
d.6 Incentivo alla progettazione Art.113 D. Lgs 50/2016 s.m. e i. 2.00% su €52.500,00 €1.050,00
d.7 Spese perespropri €0,00
d.8 Tassa Autorita sui confratti, Spese di gara, Imprevisti @ Arrotendamento €1.520,20
D. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €17.500,00| €17.500,00
E. (C.+D.) TOTALE GENERALE €70.000,00
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