


 

 

 

 

 

 



DO0011 TSS PDE CME 01 
PERCORSO PEDONALE PROTETTO VIA PO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE pag. 1

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

VIA PO  (SpCat 1)
OPERE STRADALI  (Cat 1)
DEMOLIZIONI  (SbCat 1)

1 / 7 Rifilatura di scavi e taglio in sovrastrutture
D1.01.01. stradali, con macch. oper. a lama circolare.
01.A23.B95.005 Per:

demolizione angolo marciapiede per ricostruzione
ribassato con scivoli
rifilatura carreggiata per demolizione marciapiede
angolo Via Po/Piazza Einaudi *1,00*8,00 1,00 8,00 8,00

SOMMANO m 8,00 5,46 43,68

2 / 8 Disfacimento di pavimentazione con
D1.01.03. accatastamento del materiale utilizzabile entro la
01.A02.C10.015 distanza massima di metri 300.

Per:
demolizione angolo marciapiede per ricostruzione
ribassato con scivoli
angolo Via Po/Piazza Einaudi
rimozione masselli CLS porzione marciapiede per
successivo recupero e riposizionamento *10,00 10,00

SOMMANO m² 10,00 11,51 115,10

3 / 9 Demolizione di pavimentazione stradale,
D1.01.02.a. marciapiedi, aiuole spartitraffico, aree verdi, ecc .
analizzato 2018 Per:

demolizione angolo marciapiede per ricostruzione
ribassato con scivoli
angolo Via Po/Piazza Einaudi *10,00 10,00

SOMMANO m² 10,00 14,50 145,00

Parziale DEMOLIZIONI  (SbCat 1) euro 303,78

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO  (SbCat 3)

4 / 24 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i
D1.03.01. scavo discariche autorizzate (escluso oneri
analizzato 2018 smaltimanto).

Per:
marciapiede angolo Via Po/Piazza Einaudi
Vedi voce "Demolizione di pavimentazione stradale, ...
ecc..":
Vedi voce n° 9 [m² 10.00] *0,300 0,300 3,00

SOMMANO m³ 3,00 7,36 22,08

5 / 25 Conferimento in discarica CER 17 05 04 <terra e
D1.03.02. rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* >
analizzato 2018 in Colonna B.

Per:
marciapiede angolo Via Po/Piazza Einaudi
Vedi voce "Carico, trasporto a qualsiasi distanza..":
si valuta un peso medio di 1,85 t/m³
Vedi voce n° 24 [m³ 3.00] *1,00*1,850 1,00 1,850 5,55

SOMMANO t 5,55 8,55 47,45

6 / 26 Conferimento in discarica CER 17 03 01 <miscele
D1.03.03. bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03
analizzato 2018 01*>.

Per:
Via Po e incroci con vie trasversali:
si considera un peso di 2,10 t/m³
Vedi voce "Scarifica di pavimentazione bituminosa..3-
4 cm.":

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)

A   R I P O R T A R E 373,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 373,31

Vedi voce n° 12 [m²  226.80] *1,00*[(1,00*1,00*0,035)*
2,10] 1,00 0,074 16,78
Vedi voce "Scarifica di pavimentazione bituminosa..1-
2 cm.":
Vedi voce n° 14 [m² 143.50] *1,00*[(1,00*1,00*0,01)*
2,10] 1,00 0,021 3,01

SOMMANO t 19,79 9,10 180,09

Parziale GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO
(SbCat 3) euro 249,62

SOTTOFONDI STRADALI  (SbCat 5)

7 / 10 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato
F.01.10. per fondazioni stradali eseguito a mano.
analizzato 2018 Per:

ricostruzione angolo marciapiede ribassato con scivoli
angolo Via Po/Piazza Einaudi
ripristino carreggiata adiacente a marciapiede
demolito *1,00*8,00*0,20*0,300 1,00 8,00 0,20 0,300 0,48

SOMMANO m³ 0,48 74,63 35,82

8 / 11 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato
F.01.50. sp. 10 cm CLS e 10 cm di misto granulare.
01.A23.A10.005 Per:

ricostruzione angolo marciapiede ribassato con scivoli
angolo Via Po/Piazza Einaudi
Vedi voce "Demolizione di pavimentazione stradale, ...
ecc..":
Vedi voce n° 9 [m² 10.00] *1,00 1,00 10,00

SOMMANO m² 10,00 16,51 165,10

Parziale SOTTOFONDI STRADALI  (SbCat 5) euro 200,92

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE  (SbCat 6)

9 / 12 Scarifica di pavimentazione bituminosa con
F.02.02.d. macchina fresatrice (FINO 1.500 MQ NON
01.A22.E05.120 CONTIGUI). Per profondità da 3 a 4 cm.

Per:
scarifica 4 cm pavimentazione bituminosa esistente
per rifacimento tappetino carreggiata
incrocio Vicolo Tanaro/Via Po *28,80 28,80
incrocio Via Portofino/Via Po *40,00 40,00
incrocio Via Monte Bianco/Via Po *41,00 41,00
incrocio Via Monte Rosa/Via Po *40,00 40,00
incrocio Via Moncenisio/Via Po *40,00 40,00
incrocio Via Monte Cervino/Via Po *37,00 37,00

SOMMANO m² 226,80 6,00 1´360,80

10 / 13 Scarifica di pavimentazione bituminosa con
F.02.02.d. macchina fresatrice (FINO 1.500 MQ NON
01.A22.E05.120 CONTIGUI). Per profondità da 3 a 4 cm.

Per:
scarifica 3 cm pavimentazione bituminosa esistente
per rifacimento tappetino
Via Po tappetino carreggiata deteriorato per creazione
percorso pedonale protetto da Via Monte Cervino a
Via Montale  *113,00 113,00
Via Po attraversamento pedonale in prossimità di Via
Montale *25,00 25,00

SOMMANO m² 138,00 6,00 828,00

11 / 14 Scarifica di pavimentazione bituminosa con
F.02.02.g. macchina fresatrice su carreggiata. Per profondità
analizzato 2018 da 1 a 2 cm.

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)

A   R I P O R T A R E 2´943,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´943,12

Per:
scarifica 1 cm pavimentazione bituminosa esistente
per successiva ricarica carreggiata con binder per
creazione scivolo/rampa
angolo marciapiede Vicolo Verde/Via Po lato esercizi
commerciali *3,50 3,50
area della piattaforma rialzata/passaggio pedonale
incrocio Via Monviso/Via Po *140,00 140,00

SOMMANO m² 143,50 2,57 368,80

12 / 15 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato)
F.02.07. sp. medio 10 cm a mano.
01.A22.A80.085 Per:

ricostruzione angolo marciapiede ribassato con scivoli
angolo Via Po/Piazza Einaudi
ripristino carreggiata adiacente a marciapiede
demolito *1,00*8,00*0,20 1,00 8,00 0,20 1,60

SOMMANO m² 1,60 16,08 25,73

13 / 16 Provvista e stesa (binder) di conglomerato
F.02.08.b. bituminoso per strato di collegamento sp. medio
01.A22.B00.010 cm 4,00 con vibrofinitrice.

Per:
binder spessore 4,00 cm per creare piattaforma
rialzata/passaggio pedonale incrocio Via Monviso/Via
Po *120,00 120,00
binder spessore 4,00 cm per creare rampe di accesso
alla piattaforma rialzata/passaggio pedonale incrocio
Via Monviso/Via Po *1,00*6,90*1,00*0,500 1,00 6,90 1,00 0,500 3,45
binder spessore 4,00 cm per creare rampe di accesso
alla piattaforma rialzata/passaggio pedonale incrocio
Via Monviso/Via Po *1,00*6,60*1,00*0,500 1,00 6,60 1,00 0,500 3,30
binder spessore 4,00 cm per creare rampe di accesso
alla piattaforma rialzata/passaggio pedonale incrocio
Via Monviso/Via Po *1,00*8,00*1,00*0,500 1,00 8,00 1,00 0,500 4,00

SOMMANO m² 130,75 6,29 822,42

14 / 17 Provvista e stesa (binder) di calcestruzzo
F.02.08.c. bituminoso per strato di collegamento sp. medio
01.A22.B05.015 cm 6,00 steso a mano.

Per:
creazione scivolo/rampa
angolo marciapiede Vicolo Verde/Via Po lato esercizi
commerciali *3,50 3,50

ricostruzione angolo marciapiede ribassato con scivoli
angolo Via Po/Piazza Einaudi
ripristino carreggiata adiacente a marciapiede
demolito *1,00*8,00*0,20 1,00 8,00 0,20 1,60

SOMMANO m² 5,10 13,13 66,96

15 / 18 Preparazione di pavimentazione bituminosa
F.02.04. esistente.
01.A22.A20.015 Per:

Via Po e incroci con vie trasversali
preparazione di pavimentazione
Vedi voce "Scarifica di pavimentazione... da 3 a 4
cm.":
Vedi voce n° 12 [m²  226.80] *1,00 1,00 226,80
Vedi voce "Scarifica di pavimentazione... da 3 a 4
cm.":
Vedi voce n° 13 [m²  138.00] *1,00 1,00 138,00
Vedi voce "Scarifica di pavimentazione... da 1 a 2
cm.":
Vedi voce n° 14 [m² 143.50] *1,00 1,00 143,50
Vedi voce "Provvista e stesa (Binder) cm 4 con
vibrofinitrice...":
Vedi voce n° 16 [m² 130.75] *1,00 1,00 130,75
Vedi voce "Provvista e stesa (Binder) cm 6  a
mano...":
Vedi voce n° 17 [m² 5.10] *1,00 1,00 5,10

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)

A   R I P O R T A R E 644,15 4´227,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 644,15 4´227,03

Parziale m² 644,15

SOMMANO m² 644,15 0,70 450,91

16 / 19 Provvista e stesa in opera di emulsione bituminosa
F.02.05.a. al 55% di bitume in ragione di kg 0,800 al m².
01.A22.A90.005 Per:

Via Po e incroci con vie trasversali
provvista e stesa emulsione
Vedi voce "Preparazione di pavimentazione
bituminosa...":
Vedi voce n° 18 [m²  644.15] *1,00 1,00 644,15

SOMMANO m² 644,15 0,55 354,28

17 / 20 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo
F.02.09.a. bituminoso con vibrofinitrice. a) per spessore
01.A22.B10.010 finito compresso di cm 3,00.

Per:
Via Po e incroci con vie trasversali:
stesa di tappeto d'usura (3,00+1,00)= 4,00 cm
Vedi voce "Scarifica di pavimentazione... da 3 a 4
cm.":
Vedi voce n° 12 [m²  226.80] *1,00 1,00 226,80
stesa di tappeto d'usura (3,00+1,00)= 4,00 cm per
area scarificata 1 cm con 4,00 di binder per creazione
scivolo/rampa
area della piattaforma rialzata/passaggio pedonale
incrocio Via Monviso/Via Po *120,00 120,00
rampe di accesso alla piattaforma rialzata/passaggio
pedonale incrocio Via Monviso/Via Po *1,00*6,90*
1,00*0,500 1,00 6,90 1,00 0,500 3,45
rampe di accesso alla piattaforma rialzata/passaggio
pedonale incrocio Via Monviso/Via Po *1,00*6,60*
1,00*0,500 1,00 6,60 1,00 0,500 3,30
rampe di accesso alla piattaforma rialzata/passaggio
pedonale incrocio Via Monviso/Via Po *1,00*8,00*
1,00*0,500 1,00 8,00 1,00 0,500 4,00

stesa di tappeto d'usura 3,00 cm
Vedi voce "Scarifica di pavimentazione... da 3 a 4
cm.":
Vedi voce n° 13 [m²  138.00] *1,00 1,00 138,00

SOMMANO m² 495,55 5,38 2´666,06

18 / 21 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo
F.02.09.b. bituminoso con vibrofinitrice. b) per ogni
analizzato 2018 centimetro in più.

Per:
Via Po e incroci con vie trasversali:
tappeto d'usura 1 cm in più su aree scarificate 4 cm
Vedi voce "Scarifica di pavimentazione... da 3 a 4
cm.":
Vedi voce n° 12 [m²  226.80] *1,00*1,000 1,00 1,000 226,80

tappeto d'usura 1 cm in più
stesa di tappeto d'usura (3,00+1,00)= 4,00 cm per
area scarificata 1 cm con 4,00 di binder per creazione
scivolo/rampa
area della piattaforma rialzata/passaggio pedonale
incrocio Via Monviso/Via Po *140,00*1,000 140,00 1,000 140,00

SOMMANO cm*m² 366,80 1,27 465,84

Parziale PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE  (SbCat 6)
euro 7´409,80

CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI
LAPIDEE  (SbCat 7)

19 / 22 Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in cls

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)

A   R I P O R T A R E 8´164,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´164,12

F.03.15. avente Rck>/=350 daN/cm² (12xH=25 cm).
analizzato 2018 Per:

ricostruzione angolo marciapiede ribassato con scivoli
angolo Via Po/Piazza Einaudi
nuovi cordoli  *1,00*8,00 1,00 8,00 8,00

SOMMANO m 8,00 26,87 214,96

20 / 23 Posa di masselli autobloccanti in calcestruzzo
F.03.30. vibrocompresso per pavimentazione, spessore cm
01.A23.C80.005 4-6.

Per:
ricostruzione angolo marciapiede ribassato con scivoli
angolo Via Po/Piazza Einaudi
Vedi Voce "Formazione di fondazione per marciapiede
rialzato sp. 10 cm CLS e 10 cm di misto granulare.":
Vedi voce n° 11 [m² 10.00] *1,00 1,00 10,00

SOMMANO m² 10,00 12,47 124,70

Parziale CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI
STRADALI LAPIDEE  (SbCat 7) euro 339,66

MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI
(SbCat 8)

21 / 27 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale (GS)
E.01.01. D400 (600x600 mm) "Tipo PAM DEDRA 400" o
analizzato 2018 equivalente.

Per:
area della piattaforma rialzata/passaggio pedonale
incrocio Via Monviso/Via Po
nuova caditoia Via Monviso *1,00 1,00
nuova caditoia Via Po *1,00 1,00

SOMMANO cad. 2,00 406,00 812,00

22 / 28 Modifica della quota del piano d'appoggio di
E.01.02. chiusini, di caditoie, di griglie ecc.
analizzato 2018 Per:

distinzione per aree di scarifica

scarifica 4 cm pavimentazione bituminosa esistente
per rifacimento tappetino carreggiata
incrocio Vicolo Tanaro/Via Po
messa in quota chiusini *2,00 2,00
incrocio Via Portofino/Via Po
messa in quota caditoia *1,00 1,00
incrocio Via Monte Bianco/Via Po
messa in quota caditoia *1,00 1,00
incrocio Via Monte Rosa/Via Po
messa in quota caditoia *1,00 1,00
messa in quota chiusino *1,00 1,00
incrocio Via Moncenisio/Via Po
messa in quota caditoia *1,00 1,00
messa in quota chiusino *2,00 2,00
incrocio Via Monte Cervino/Via Po
messa in quota chiusini nessuno
messa in quota caditoia nessuna

Parziale cad. 9,00
scarifica 3 cm pavimentazione bituminosa esistente
per rifacimento tappetino
Via Po tappetino carreggiata deteriorato per creazione
percorso pedonale protetto da Via Monte Cervino a
Via Montale
messa in quota chiusino *2,00 2,00
Via Po attraversamento pedonale in prossimità di Via
Montale
messa in quota chiusino *1,00 1,00

Parziale cad. 3,00
scarifica 1 cm pavimentazione bituminosa esistente
per successiva ricarica carreggiata con binder

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)

A   R I P O R T A R E 12,00 9´315,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 9´315,78

tappetino per creazione scivolo/rampa
area della piattaforma rialzata/passaggio pedonale
incrocio Via Monviso/Via Po
messa in quota caditoia *2,00 2,00
messa in quota chiusino *3,00 3,00

Parziale cad. 5,00

SOMMANO cad. 17,00 44,00 748,00

Parziale MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI,
CHIUSINI  (SbCat 8) euro 1´560,00

TUBAZIONI  (SbCat 9)

23 / 29 Fornitura e posa in opera tubi Øe 160 mm in PVC
E.02.01.a. rigido EN 1401 serie metrica SN 8 kN/m² SDR 34.
analizzato 2018 Per:

area della piattaforma rialzata/passaggio pedonale
incrocio Via Monviso/Via Po
nuova caditoia Via Monviso *1,00*6,00 1,00 6,00 6,00
nuova caditoia Via Po *1,00*5,40 1,00 5,40 5,40

SOMMANO m 11,40 62,00 706,80

Parziale TUBAZIONI  (SbCat 9) euro 706,80
Parziale OPERE STRADALI  (Cat 1) euro 10´770,58

OPERE DI SEGNALETICA STRADALE  (Cat 4)
SEGNALETICA STRADALE  (SbCat 11)

24 / 57 Fornitura e posa di transenna a "Croce di
G.00.01.a. Sant'Andrea" a due piantoni: lungh. 100 cm
analizzato 2018 Per:

percorsi pedonali protetti da transenne lungh. 100 cm
Via Po tratto tra Via Bistolfi e Vicolo Tanaro *1,00 1,00
Via Po tratto compreso tra Vicolo Tanaro e Vicolo
Verde *4,00 4,00
Via Po tratto tra Vicolo Verde e Via Tetti Aiassa *2,00 2,00
Via Po fronte Via Tetti Aiassa *2,00 2,00
Vicolo Bormida *3,00 3,00
Via Po da Via Monte Grappa a Via Portofino *6,00 6,00
Via Po da Via Portofino a Via Monte Bianco *6,00 6,00
Via Po da Via Monte Bianco a Via Monte Rosa *6,00 6,00
Via Po da Via Monte Rosa a Via Monviso *2,00 2,00
Via Po da Via Monviso a Via Moncenisio *2,00 2,00
Via Po da via Monte Cervino fino a fine intervento Via
Montale *1,00 1,00

SOMMANO cad. 35,00 453,00 15´855,00

25 / 58 Fornitura e posa di transenna a "Croce di
G.00.01.b. Sant'Andrea" a due piantoni: lungh. 200 cm
analizzato 2018 Per:

percorsi pedonali protetti da transenne lungh. 200 cm
Via Po fronte Via Tetti Aiassa *7,00 7,00
Via Po da Via Monte Rosa a Via Monviso *4,00 4,00
Via Po da Via Monviso a Via Moncenisio *4,00 4,00
Via Po da Via Moncenisio a Via Monte Cervino *6,00 6,00
Via Po da via Monte Cervino fino a fine intervento Via
Montale *10,00 10,00

SOMMANO cad. 31,00 550,00 17´050,00

26 / 59 Prestazioni per esecuzione di opere
G.00.02. completamento, finitura, ecc..
analizzato 2018 Per:

Via Po e incroci
opere di completamento e finitura *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 487,13 487,13

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)

A   R I P O R T A R E 44´162,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´162,71

Parziale SEGNALETICA STRADALE  (SbCat 11) euro 33´392,13

SEGNALETICA VERTICALE  (SbCat 12)

27 / 30 Rimozione o recupero di pannello integrativo o
G.01.03.a. segnale stradale di formato diverso. Superficie tra
04.P85.A01.010 0,24 e 1,50 m².

Per:
cartelli rimossi e non recuperati (paline non rimosse)
Via Tetti Aiassa
rimozione del solo cartello "dare precedenza" per
cambio precedenza tra via Tetti Aiassa e Via Po *1,00 1,00

Vicolo Bormida rimozione STOP per nuovo "dare
precedenza" *1,00 1,00

SOMMANO cad. 2,00 4,88 9,76

28 / 31 Fornitura e posa in opera di  segnale
G.01.02 complementare "segnalatore d'ostacolo" a forma
analizzato 2018 rettangolare lati 80x20 cm, H.I..

Per:
segnalatori d'ostacolo
Via Po a ridosso del nuovo attraversamento pedonale
/percorso pedonale protetto in prossimità di Via Tetti
Aiassa *1,00 1,00
Via Po prima dell'attraversamento pedonale di Vicolo
Bormida  *1,00 1,00
Vicolo Bormida inizio percorso pedonale protetto *1,00 1,00
Vicolo Po/Via Monte Grappa inizio percorso pedonale
protetto *1,00 1,00
Via Po prima dell'incrocio rialzato con Via Monviso
percorso pedonale protetto *1,00 1,00
Via Po/Via Montale fine percorso pedonale protetto *
1,00 1,00

SOMMANO cad. 6,00 47,99 287,94

29 / 32 Fornitura e posa in opera di palina semplice o a
G.01.01.a. bandiera in tubo di acciaio zincato. Altezza
analizzato 2018 superiore a 3,80 m.

Per:
paline per nuovi segnali
Via Po in prossimità dell'incrocio con Via Tetti Aiassa
"STOP" *1,00 1,00
Via Po/Vicolo Bormida per segnale "strettoia" con
pannello integrativo e segnale " precedenza senso
unico alternato" con pannello integrativo *1,00 1,00
Via Po dopo Vicolo Bormida limite velocità 30 km  *
1,00 1,00
Via Po fine limite velocità 30 km *1,00 1,00
Via Po prima dell'incrocio rialzato con Via Monviso per
segnale di "Attenzione dossi" con pannello integrativo
a "15 m" *1,00 1,00
Via Monviso  prima dell'incrocio rialzato per segnale di
"Attenzione dossi" con pannello integrativo a "15 m" *
1,00 1,00
Via Po prima dell'incrocio rialzato con Via Monviso per
segnale di "Attenzione dossi" con pannello integrativo
a "15 m" *1,00 1,00
Via Po/Via Moncenisio per segnale "strettoia" con
pannello integrativo e segnale " precedenza senso
unico alternatao" con pannello integrativo *1,00 1,00
Via Po / Via Saba limite velocità 30 km  *1,00 1,00
Via Po / Via Saba fine limite velocità 30 km *1,00 1,00

SOMMANO cad. 10,00 56,73 567,30

30 / 33 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in
G.01.05.a. lamiera di alluminio a forma triangolare classe 2).
analizzato 2018 Lato 600 mm.

Per:
Via Po/Vicolo Bormida per segnale "strettoia" con
pannello integrativo  *1,00 1,00

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)

A   R I P O R T A R E 1,00 45´027,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 45´027,71

Via Po prima dell'incrocio rialzato con Via Monviso per
segnale di "Attenzione dossi" con pannello integrativo
a "15 m" *1,00 1,00
Via Monviso  prima dell'incrocio rialzato per segnale di
"Attenzione dossi" con pannello integrativo a "15 m" *
1,00 1,00
Via Po prima dell'incrocio rialzato con Via Monviso per
segnale di "Attenzione dossi" con pannello integrativo
a "15 m" *1,00 1,00
Via Po/Via Moncenisio per segnale "strettoia" con
pannello integrativo e segnale  *1,00 1,00

SOMMANO cad. 5,00 39,15 195,75

31 / 34 Fornitura e posa in opera di pannello integrativo a
G.01.07. forma rettangolare classe 2). Lati 530x180 mm.
04.P80.A06.130 Per:

Via Po/Vicolo Bormida pannello integrativo: per
segnale "strettoia" e " precedenza senso unico
alternato"  *2,00 2,00
Via Po prima dell'incrocio rialzato con Via Monviso
pannello integrativo a "15 m" per segnale di
"Attenzione dossi"  *1,00 1,00
Via Monviso  prima dell'incrocio rialzato pannello
integrativo a "15 m" per segnale di "Attenzione dossi"
*1,00 1,00
Via Po prima dell'incrocio rialzato con Via Monviso
pannello integrativo a "15 m" per segnale di
"Attenzione dossi"   *1,00 1,00
Via Po/Via Moncenisio pannello integrativo per: per
segnale "strettoia" e " precedenza senso unico
alternatao"  *2,00 2,00

SOMMANO cad. 7,00 25,63 179,41

32 / 35 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in
G.01.06. lamiera di alluminio circolare o ottagonale classe
analizzato 2018 2). Ø600 mm.

Per:
Via Po in prossimità dell'incrocio con Via Tetti Aiassa
"STOP" *1,00 1,00
Via Po dopo Vicolo Bormida limite velocità 30 km  *
1,00 1,00
Via Po fine limite velocità 30 km *1,00 1,00
Via Po/Via Moncenisio segnale " precedenza senso
unico alternato" con pannello integrativo *1,00 1,00
Via Po / Via Saba limite velocità 30 km  *1,00 1,00
Via Po / Via Saba fine limite velocità 30 km *1,00 1,00

SOMMANO cad. 6,00 63,06 378,36

33 / 36 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in
G.01.08. lamiera di alluminio a forma quadrata classe 2).
analizzato 2018 Lato 600 mm.

Per:
Via Po/Vicolo Bormida segnale " precedenza senso
unico alternato" con pannello integrativo *1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 39,15 39,15

34 / 37 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in
G.01.05.b. lamiera di alluminio a forma triangolare classe 2).
analizzato 2018 Lato 900 mm.

Per:
Vicolo Bormida "dare precedenza" in sostituzione dello
STOP rimosso su palina esistente *1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 67,63 67,63

Parziale SEGNALETICA VERTICALE  (SbCat 12)
euro 1´725,30

SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 13)

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)

A   R I P O R T A R E 45´888,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45´888,01

35 / 38 Fresatura del manto stradale per eliminazione
G.02.07.a. completa dei segni sulla carreggiata, di linee fino  a
04.P83.A16.005 cm 15.

Per:
cancellazione segnaletica esistente
Via Po tratto compreso tra Vicolo Tanaro e Vicolo
Verde:
striscia delimitazione posti auto *1,00*[(2,00+10,00+
2,00)] 1,00 14,00 14,00
Via Tetti Aiassa
striscia mezzeria *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00
Piazza Einaudi
striscia mezzeria *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00

SOMMANO m 24,00 1,99 47,76

36 / 39 Fresatura del manto stradale per eliminazione
G.02.07.b. completa dei segni sulla carreggiata, fresatura su
04.P83.A16.010 p. p. e altri segni.

Per:
cancellazione segnaletica esistente
Vicolo Verde:
triangolini dare precedenza *4,00*0,70*0,60*0,500 4,00 0,70 0,60 0,500 0,84
Via Tetti Aiassa
triangolini dare precedenza *4,00*0,70*0,60*0,500 4,00 0,70 0,60 0,500 0,84
triangolo dare precedenza *1,00*1,60*0,80*0,500 1,00 1,60 0,80 0,500 0,64
Piazza Einaudi
triangolo dare precedenza *1,00*1,60*0,80*0,500 1,00 1,60 0,80 0,500 0,64
triangolini dare precedenza *7,00*0,70*0,60*0,500 7,00 0,70 0,60 0,500 1,47
Via Monte Grappa
triangolini dare precedenza *4,00*0,70*0,60*0,500 4,00 0,70 0,60 0,500 0,84
Vicolo Bormida
linea di stop *1,00*5,00*0,50 1,00 5,00 0,50 2,50
STOP *4,00*1,60*0,80*0,800 4,00 1,60 0,80 0,800 4,10

SOMMANO m² 11,87 13,27 157,51

37 / 40 Realizzazione di segnaletica orizzontale in vernice
G.02.01. spartitraffico larghezza cm 12/15, da tracciarsi ex -
analizzato 2018 novo su nuovo.

Per:
Via Po tratto compreso tra Vicolo Tanaro e Vicolo
Verde:
striscia delimitazione percorso pedonale protetto,
cuspide e posti auto *1,00*42,00 1,00 42,00 42,00
Vicolo Verde
striscia mezzeria *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00
Via Po
striscia delimitazione cuspide e posto auto in
prossimità di Via Tetti Aiassa *1,00*9,00 1,00 9,00 9,00
Via Tetti Aiassa
striscia mezzeria *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00
Via Po
delimitazione percorso pedonale protetto *1,00*52,00 1,00 52,00 52,00
Piazza Einaudi
striscia mezzeria *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00
Vicolo Bormida/Via Po
delimitazione percorso pedonale protetto e cuspide *
1,00*23,00 1,00 23,00 23,00
Via Po delimitazione percorso pedonale protetto da
Via Monte Grappa a Via Portofino *1,00*36,00 1,00 36,00 36,00
Via Portofino
striscia mezzeria  *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00
Via Po delimitazione percorso pedonale protetto da
Via Portofino a Via Monte Bianco *1,00*40,00 1,00 40,00 40,00
Via Po delimitazione posti auto e cuspidi da Via
Portofino a Via Monte Bianco *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00
Via Monte Bianco
striscia mezzeria  *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00
Via Po delimitazione percorso pedonale protetto da
Via Monte Bianco a Via Monte Rosa *1,00*38,00 1,00 38,00 38,00
Via Po delimitazione posti auto e cuspidi da Via Monte
Bianco a Via Monte Rosa *1,00*22,00 1,00 22,00 22,00
Via Monte Rosa
striscia mezzeria  *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00
Via Po delimitazione percorso pedonale protetto da

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)

A   R I P O R T A R E 322,00 46´093,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 322,00 46´093,28

Via Monte Rosa a Via Monviso *1,00*36,00 1,00 36,00 36,00
Via Po delimitazione posti auto e cuspidi da Via Monte
Rosa a Via Monviso *1,00*27,00 1,00 27,00 27,00
Via Monviso
striscia mezzeria  *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00
Via Po delimitazione percorso pedonale protetto da
Via Monviso a Via Moncenisio *1,00*36,00 1,00 36,00 36,00
Via Moncenisio
striscia mezzeria  *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00
Via Po delimitazione percorso pedonale protetto da
Via Moncenisio a via Monte Cervino *1,00*40,00 1,00 40,00 40,00
Via Monte Cervino
striscia mezzeria  *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00
Via Po delimitazione percorso pedonale protetto da via
Monte Cervino fino a fine intervento Via Montale *
1,00*77,00 1,00 77,00 77,00

SOMMANO m 553,00 0,72 398,16

38 / 41 Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto e
G.02.02. segnali orizzontali in vernice rifrangente da
analizzato 2018 tracciarsi ex-novo.

Per:
colore bianco
Vicolo Tanaro
attraversamento pedonale *4,00*2,50*0,50 4,00 2,50 0,50 5,00
Via Po tratto compreso tra Vicolo Tanaro e Vicolo
Verde
cuspide *1,00*5,00*2,00*[0,50/2] 1,00 5,00 2,00 0,250 2,50
Vicolo Verde
attraversamento pedonale *8,00*2,50*0,50 8,00 2,50 0,50 10,00
Via Po
cuspide in prossimità di Via Tetti Aiassa *1,00*5,00*
2,00*[0,50/2] 1,00 5,00 2,00 0,250 2,50
attraversamento pedonale *8,00*2,50*0,50 8,00 2,50 0,50 10,00
Via Tetti Aiassa
Linea di STOP
Via Po incrocio con Tetti Aiassa *1,00*3,80*0,50 1,00 3,80 0,50 1,90
attraversamento pedonale *8,00*2,50*0,50 8,00 2,50 0,50 10,00
Via Po
attraversamento pedonale *6,00*2,50*0,50 6,00 2,50 0,50 7,50
Piazza Einaudi/Via Monte Grappa
attraversamento pedonale *17,00*2,50*0,50 17,00 2,50 0,50 21,25
Vicolo Bormida/Via Po
attraversamento pedonale *9,00*2,50*0,50 9,00 2,50 0,50 11,25
cuspide *1,00*5,00*1,60*[0,50/2] 1,00 5,00 1,60 0,250 2,00
Via Po
attraversamento pedonale *5,00*2,50*0,50 5,00 2,50 0,50 6,25
Via Portofino
attraversamento pedonale *8,00*2,50*0,50 8,00 2,50 0,50 10,00
Via Po cuspidi da Via Portofino a Via Monte Bianco *
2,00*3,00*2,00*[0,50/2] 2,00 3,00 2,00 0,250 3,00
Via Monte Bianco
attraversamento pedonale *8,00*2,50*0,50 8,00 2,50 0,50 10,00
Via Po cuspidi da Via Monte Bianco a Via Monte Rosa
*2,00*3,00*2,00*[0,5/2] 2,00 3,00 2,00 0,250 3,00
Via Monte Rosa
attraversamento pedonale *8,00*2,50*0,50 8,00 2,50 0,50 10,00
Via Po cuspidi da Via Monte Rosa a Via Monviso *
2,00*3,00*2,00*[0,5/2] 2,00 3,00 2,00 0,250 3,00
Via Monviso
attraversamento pedonale rialzato *8,00*2,50*0,50 8,00 2,50 0,50 10,00
strisce su rampe attraversamento rialzato colore giallo
Via Po *[2*5]*0,50*1,00 10,00 0,50 1,00 5,00
strisce su rampe attraversamento rialzato colore giallo
Via Po *8,00*0,50*1,00 8,00 0,50 1,00 4,00
Via Po
attraversamento pedonale *5,00*2,50*0,50 5,00 2,50 0,50 6,25
Via Moncenisio
attraversamento pedonale *8,00*2,50*0,50 8,00 2,50 0,50 10,00
Via Monte Cervino
attraversamento pedonale *7,00*2,50*0,50 7,00 2,50 0,50 8,75
Via Po
attraversamento pedonale pressi via Saba *7,00*3,00*
0,50 7,00 3,00 0,50 10,50
attraversamento pedonale pressi Via Montale *6,00*
3,00*0,50 6,00 3,00 0,50 9,00

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)

A   R I P O R T A R E 192,65 46´491,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 192,65 46´491,44

SOMMANO m² 192,65 5,83 1´123,15

39 / 42 Realizzazione di segnaletica orizzontale in vernice
G.02.03. spartitraffico larghezza cm 12/15, da tracciarsi a
analizzato 2018 ripasso.

Per:
Via Po ripasso strisce delimitazione parcheggi
esistenti
ripasso linea delimitazione posti auto esistenti  *1,00*
[(2,00+15,00+2,00)] 1,00 19,00 19,00
ripasso linea delimitazione posti auto esistenti fronte
Vicolo Verde *1,00*[(2,00+15,00+2,00)] 1,00 19,00 19,00
ripasso linea delimitazione posti auto esistenti fianco
Vicolo Verde *1,00*[(2,00+10,00+2,00)] 1,00 14,00 14,00
ripasso linea delimitazione posti auto esistenti riservati
colore giallo *1,00*[(2,00+12,00+2,00)] 1,00 16,00 16,00
ripasso linea delimitazione posti auto esistenti
riservato disabile colore giallo *1,00*[(2,00+6,50+
2,00+2,00)] 1,00 12,50 12,50

SOMMANO m 80,50 0,53 42,67

40 / 43 Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto e
G.02.04. segnali orizzontali. Da tracciarsi a ripasso (nuovi
analizzato 2018 manti esclusi)

ripasso zebratura delimitazione posti auto esistente
riservato disabile colore giallo *1,00*2,00*2,00*[0,5*
0,5] 1,00 2,00 2,00 0,250 1,00

SOMMANO m² 1,00 3,73 3,73

41 / 44 Realizzazione di serie di triangoli  in vernice
G.02.05. spartitraffico rifrangente, dimensioni 60x70. Su
analizzato 2018 nuovi manti.

Per:
triangolini dare precedenza
Vicolo Tanaro *3,00 3,00
Vicolo Verde *5,00 5,00
Piazza Einaudi/Via Monte Grappa *[7+3] 10,00 10,00
Vicolo Bormida/Via Po *4,00 4,00
Via Portofino *5,00 5,00
Via Monte Bianco *5,00 5,00
Via Monte Rosa *5,00 5,00
Via Monviso *5,00 5,00
Via Moncenisio *5,00 5,00
Via Monte Cervino *5,00 5,00

SOMMANO cad. 52,00 1,58 82,16

42 / 45 Realizzazione di scritte orizzontale di
G.02.08. "STOP","BUS", "30", "Triangolo dare Precedenza"
analizzato 2018 ecc.

Per:
triangolo dare precedenza
Vicolo Tanaro *1,00 1,00
Vicolo Verde *1,00 1,00
Piazza Einaudi/Via Monte Grappa *[1+1] 2,00 2,00
Vicolo Bormida *1,00 1,00
Via Portofino *1,00 1,00
Via Monte Bianco *1,00 1,00
Via Monte Rosa *1,00 1,00
Via Monviso *1,00 1,00
Via Moncenisio *1,00 1,00
Via Monte Cervino *1,00 1,00

Via Po incrocio con Tetti Aiassa STOP *1,00 1,00

ripasso simbolo posto auto esistenti riservato disabile
colore giallo *1,00 1,00

SOMMANO cad. 13,00 74,28 965,64

43 / 60 Fornitura e posa in opera di "DIRITTO DI
G.02.25. PRECEDENZA SENSI UNICI.." in segnaletica

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)

A   R I P O R T A R E 48´708,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´708,79

analizzato 2018 orizzontale termoplastica pre-formata.
Per:
Via Po/Vicolo Bormida per  segnale " diritto
precedenza senso unico alternato"  *1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 461,00 461,00

44 / 61 Fornitura e posa in opera di "DARE PRECEDENZA
G.02.26. SENSI UNICI.." in segnaletica orizzontale
analizzato 2018 termoplastica pre-formata.

Per:
Via Po/Via Moncenisio per segnale " dare precedenza
sensi unici"  *1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 382,00 382,00

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 13)
euro 3´663,78

Parziale OPERE DI SEGNALETICA STRADALE  (Cat
4) euro 38´781,21

Parziale VIA PO  (SpCat 1) euro 49´551,79

Parziale LAVORI A CORPO euro 49´551,79

T O T A L E   euro 49´551,79
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COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  INTERVENTI
  001 VIA PO 49´551,79

Totale  euro 49´551,79
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COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  OPERE

  001 OPERE STRADALI 10´770,58
  002 OPERE DI SEGNALETICA STRADALE 38´781,21

Totale  euro 49´551,79
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COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  LAVORAZIONI

  001 DEMOLIZIONI 303,78
  002
  003

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO 249,62

  004
  005

SOTTOFONDI STRADALI 200,92

  006

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 7´409,80

  007

CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI LAPIDEE 339,66

  008

MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI 1´560,00

  009

TUBAZIONI 706,80

  010

SEGNALETICA STRADALE 33´392,13
SEGNALETICA VERTICALE 1´725,30
SEGNALETICA ORIZZONTALE 3´663,78

Totale euro 49´551,79
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COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  

C LAVORI A CORPO euro 49´551,79

C:001 VIA PO euro 49´551,79

C:001.001      OPERE STRADALI euro 10´770,58

C:001.001.001           DEMOLIZIONI euro 303,78
C:001.001.003           GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO euro 249,62
C:001.001.005           SOTTOFONDI STRADALI euro 200,92
C:001.001.006           PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE euro 7´409,80
C:001.001.007           CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI LAPIDEE euro 339,66
C:001.001.008           MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI euro 1´560,00
C:001.001.009           TUBAZIONI euro 706,80

C:001.004      OPERE DI SEGNALETICA STRADALE euro 38´781,21

C:001.004.011           SEGNALETICA STRADALE euro 33´392,13
C:001.004.012           SEGNALETICA VERTICALE euro 1´725,30
C:001.004.013           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 3´663,78

TOTALE  euro 49´551,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

ONERI DELLA SICUREZZA

ONERI SICUREZZA  (SpCat 2)
ONERI SICUREZZA  (Cat 7)

SICUREZZA Apprestamenti Logistici  (SbCat 17)

1 / 1 Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di
Sic. 22.a. cantiere a norma di legge. Compresa la pulizia.
analizzato 2018 Per:

Via Po:
baracche 30 gg *1,00 1,00

SOMMANO cad./1°mese 1,00 326,34 326,34

2 / 2 Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico
Sic. 23.a. portatile per cantieri, nolo primo mese o frazione di
analizzato 2018 mese.

Per:
Via Po:
WC 30 gg *1,00 1,00

SOMMANO cad./1°mese 1,00 148,01 148,01

Parziale SICUREZZA Apprestamenti Logistici  (SbCat
17) euro 474,35

SICUREZZA Per Lavori Stradali  (SbCat 18)

3 / 46 Operaio specializzato
A.01. Per:
D.M. 3 aprile 2017 Via Po:

oneri della sicurezza:
movieri *1,00*4,000 1,00 4,000 4,00

SOMMANO ora 4,00 35,91 143,64

4 / 47 Operaio qualificato
A.02. Per:
D.M. 3 aprile 2017 Via Po:

oneri della sicurezza:
movieri *1,00*4,000 1,00 4,000 4,00

SOMMANO ora 4,00 33,35 133,40

5 / 48 Operaio comune
A.03. Per:
D.M. 3 aprile 2017 Via Po:

oneri della sicurezza:
movieri *1,00*4,000 1,00 4,000 4,00

SOMMANO ora 4,00 30,01 120,04

6 / 49 Noleggio di sistema semaforico mobile a batteria
Sic. 03. per la regolazione del traffico a senso unico
analizzato 2018 alternato.

Per:
Via Po:
oneri della sicurezza:
sistemi semaforici *1,00*10,000 1,00 10,000 10,00

SOMMANO giorno 10,00 37,49 374,90

7 / 50 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza
Sic. 05. massima di kW 3.
analizzato 2018 Per:

Via Po:
oneri della sicurezza:
nolo utensili *1,00*4,000 1,00 4,000 4,00

SOMMANO ora 4,00 2,03 8,12

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´254,45

8 / 51 Noleggio di segnale stradale in lamiera di alluminio
Sic. 09. a forma triangolare 600 mm, sp. 15/10 con spigoli
analizzato 2018 smussati

Per:
Via Po:
oneri della sicurezza:
segnali triangolari *[6,00*2]*30,000 12,00 30,000 360,00

SOMMANO cad./gg 360,00 0,13 46,80

9 / 52 Noleggio di segnale stradale in lamiera di alluminio
Sic. 10. a forma circolare o ottagonale, diam. 600 mm, sp.
analizzato 2018 15/10.

Per:
Via Po:
oneri della sicurezza:
segnali circolari *[4,00*2]*30,000 8,00 30,000 240,00

SOMMANO cad./gg 240,00 0,26 62,40

10 / 53 Noleggio di palina mobile leggera, costituita da: -
Sic. 11. base realizzata mediante anello (diam. 60 cm).
analizzato 2018 Per:

Via Po:
oneri della sicurezza:
Vedi voce "Noleggio di segnale stradale... triangolare
600 mm, sp. 15/10 ...":
Vedi voce n° 51 [cad./gg 360.00] *1,00 1,00 360,00
Vedi voce "Noleggio di segnale stradale... circolare o
ottagonale, ...":
Vedi voce n° 52 [cad./gg 240.00] *1,00 1,00 240,00

SOMMANO cad./gg 600,00 0,65 390,00

11 / 54 Noleggio dissuasore tipo "New Jersey" in
Sic. 12. polietilene rinforzato, bianco o rosso. Larg. 45 cm,
analizzato 2018 lung. 100 cm, H=70 cm.

Per:
Via Po:
oneri della sicurezza:
nolo di new-jersy plastica *10,00*1,00*30,000 10,00 1,00 30,000 300,00

SOMMANO cad./gg 300,00 0,18 54,00

12 / 55 Fornitura nastro tipo VEDO in polietilene colore
Sic. 14. bianco/rosso in rotoli da m 100 o 200, altezza cm 8,
 04.P82.A11.005 altezza 80 mm.

Per:
Via Po:
oneri della sicurezza:
nastro *1,00*105,500 1,00 105,500 105,50

SOMMANO m 105,50 0,05 5,28

13 / 56 Cono segnaletico per cantiere in PVC in colori
Sic. 13. bianco/rosso altezza 50/54 cm, diam 18 cm in
analizzato 2018 gomma + rifrangente.

Per:
Via Po:
oneri della sicurezza:
coni per deviazioni *16,00 16,00

SOMMANO cad. 16,00 14,57 233,12

Parziale SICUREZZA Per Lavori Stradali  (SbCat 18)
euro 1´571,70

SICUREZZA Recinzioni e Delimitazioni  (SbCat 19)

14 / 3 Operaio specializzato
A.01. Per:

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´046,05

D.M. 3 aprile 2017 Via Po:
sicurezza smontaggio recinzioni *1,00*8,000 1,00 8,000 8,00

SOMMANO ora 8,00 35,91 287,28

15 / 4 Operaio qualificato
A.02. Per:
D.M. 3 aprile 2017 Via Po:

sicurezza smontaggio recinzioni *1,00*8,000 1,00 8,000 8,00

SOMMANO ora 8,00 33,35 266,80

16 / 5 Operaio comune
A.03. Per:
D.M. 3 aprile 2017 Via Po:

sicurezza smontaggio recinzioni *1,00*8,000 1,00 8,000 8,00

SOMMANO ora 8,00 30,01 240,08

17 / 6 Recinzione di cantiere realizzata con elementi
Sic. 30.a. prefabbricati di rete metallica. Nolo per il primo
analizzato 2018 mese.

Per:
Via Po:
recinzione 30 gg *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00

SOMMANO m/1°mese 30,00 3,60 108,00

Parziale SICUREZZA Recinzioni e Delimitazioni
(SbCat 19) euro 902,16

Parziale ONERI SICUREZZA  (Cat 7) euro 2´948,21
Parziale ONERI SICUREZZA  (SpCat 2) euro 2´948,21

Parziale ONERI DELLA SICUREZZAeuro 2´948,21

T O T A L E   euro 2´948,21
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  

M ONERI DELLA SICUREZZA euro 2´948,21

M:002 ONERI SICUREZZA euro 2´948,21

M:002.007      ONERI SICUREZZA euro 2´948,21

M:002.007.017           SICUREZZA Apprestamenti Logistici euro 474,35
M:002.007.018           SICUREZZA Per Lavori Stradali euro 1´571,70
M:002.007.019           SICUREZZA Recinzioni e Delimitazioni euro 902,16

TOTALE  euro 2´948,21

     Comune di La Loggia (TO), 25/02/2019

Il Tecnico
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12. QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

Come risulta dalla stima dei lavori, redatto facendo riferimento a prezzi del Listino 
Prezzi Unificato Regione Piemonte 2018 e, per gli elementi non trovati, si è fatto 
riferimento a indagini di mercato, il Quadro Economico risulta essere il seguente: 
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